
 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI  
W OLSZTYNIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
______________________________________________________________ 

 
Olsztyn dn. 26.05.2008r. 

L.dz. 90-0902/537/08 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

wykonanie remontu pomieszczeń I i II piętra oraz pracowni grafiki w budynku przy 

Głowackiego 17 Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie przesłane w dniu 21.05.2008r. o godz. 14:35 

 

 

nr sprawy: 90/2008/PN/ZZP  

 

 
Pytanie 1: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji zgodnie z dz. II ppkt. 2 oraz 3 SIWZ 
Odpowiedź:  Zamawiający załączył do SIWZ opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 
wraz z przedmiarami i rysunkami (patrz uzupełnienie - strona internetowa Zamawiającego). 
 

 
Pytanie 2: Prosimy o poprawienie zapisu dz. VII pkt. 3 SIWZ dotyczącego tytułu przelewu. 
Odpowiedź: Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ o zapis: „Remont pomieszczeń 
Głowackiego 17”. 
 
 
Pytanie 3: Zapis Projektu umowy nr …./2007 o roboty budowlane §1 ust.. 2 pkt. 1: „Wartość robót 

została wyceniona na podstawie otrzymanej przez Inwestora dokumentacji” jest niezgodny z §4 ust. 1 
i 2 niniejszego Projektu umowy oraz niezgodny z dz. XI pkt. 2 SIWZ, wobec tego prosimy o 
wykreślenie tego zapisu bądź zawarcie zapisu o następującej treści: „Wartość robót została wyceniona 

na podstawie otrzymanego przez Inwestora przedmiaru robót”. 
Odpowiedź: Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego elementy dokumentacji technicznej 
(przedmiary i rysunki). Zamawiający koryguje zapis w projekcie umowy na następujący: „Wartość 

robót została wyceniona na podstawie otrzymanej od Inwestora dokumentacji”. 
 
 
Pytanie 4: Prosimy o podanie jakie umowy ubezpieczenia miał na myśli Inwestor w Projekcie umowy 
nr ..../2007 o roboty budowlane § 4 ust. 12.  
Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o umowy: 

• ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz 
• ubezpieczenia terenu budowy od ryzyka kradzieży, pożaru, zniszczenia i innych zdarzeń, itd. 

(niezbędnej w przypadku niewypłacalności Wykonawcy) 
 

 
Pytanie 5: W Projekcie umowy o roboty budowlane §5 ust. 2 pkt. 9) zawarty jest zapis: „przerwania 

robót na żądanie Inwestora oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem”, prosimy               



o wykreślenie tego zapisu lub podanie katalogu zdarzeń w wyniku których Inwestor może przerwać 
roboty. 
Odpowiedź: Zapis umowy Zamawiający pozostawia bez zmian. 
 

 
Pytanie 6: Prosimy o zmianę zapisu w Projekcie umowy nr …/2007 o roboty budowlane §9 ust.2 
pkt.1) lit. a), b)    i c) na zapis o następującej treści: 

„ a) 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej        

od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, chyba że zwłoka 

powstała z przyczyn zawinionych przez Inwestora; 

b) 0,1 % za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie 

usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru; 

c) 0,1 % za każdy dzień zwłoki opóźnienia w przyjęciu placu budowy;” 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona zmian. 
 

 
Pytanie 7: Prosimy o zmianę zapisu w Projekcie umowy nr …/2007 o roboty budowlane §9 ust.2 
pkt.2) lit. a)      na zapis o następującej treści: 

„ a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Inwestora, w wysokości 0,1 

% za każdy dzień zwłoki;” 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona zmian. 
 

 
Pytanie 8: Prosimy o zawarcie w Projekcie umowy nr …/2007 o roboty budowlane §9 ust.2 pkt.2) 
zapisów następujących treści: 

„c) 0,1 % za każdy dzień zwłoki opóźnienia w przekazaniu placu budowy. 

d) w przypadku nieterminowego uregulowania należności za faktury Inwestor zapłaci Wykonawcy    

odsetki  w wysokości ustawowej. 

Po przekroczeniu terminów płatności powyżej 14 dni, Wykonawcy przysługują odsetki w 

wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego w umowie jako ostateczny 

dzień zapłaty za wystawione faktury.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona zmian. 
 

 
Pytanie 9: W  § 10 ust. 3 w Projektu umowy nr …/2007 o roboty budowlane prosimy o skrócenie 
terminu wyznaczenie daty odbioru końcowego robót do maksymalnie 5 dni. Wyznaczony przez 
Inwestora termin 10 dni kalendarzowych spowoduje znaczne skrócenie terminu   na realizację zadania 
będącego przedmiotem zamówienia 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokona zmian. 
 

 
Pytanie 10: Zapisy § 10 ust. 3 i 4 Projektu umowy nr …/2007 o roboty budowlane pozostawiają 
nieokreśloną dowolność Inwestorowi w kwestii związanej z dokumentacją powykonawczą. Naszym 
zdaniem zawartość dokumentacji powykonawczej jaką dostarczyć dla Inwestora zobowiązany jest 
Wykonawca określają przepisy Prawa budowlanego – w związku z tym rodzi się pytanie: na 
podstawie czego „… Inwestor uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń…”. 
Prosimy o odniesienie się w powyższych punktach do Prawa Budowlanego, bądź określenie z jakich 
przepisów Inwestor ma zamiar skorzystać w przedmiotowym temacie. 
Odpowiedź: Zamawiający zastosuje się do przepisów Prawa Budowlanego. 



 
Pytanie 11: Prosimy o zmianę zapisu w Projekcie umowy nr …/2007 o roboty budowlane §10 ust. 6 
na zapis o następującej treści: „Inwestor dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z 

przyjęcia robót w terminie …. dni kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 3 lub 

4.” Wyznaczony przez Inwestora termin 14 dni kalendarzowych spowoduje znaczne skrócenie 
terminu   na realizację zadania będącego przedmiotem zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokona zmian. 
 

Z poważaniem   

KANCLERZ dr inż. Aleksander Socha          
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: mgr Zygmunt Bartnikowski 

Do wiadomości: 
� wg rozdzielnika wszyscy uczestnicy postępowania 90/2008/PN/ZZP prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń I i II piętra oraz pracowni grafiki w budynku 
przy Głowackiego 17 Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie  

10-724 OLSZTYN, Kortowo, ul. Heweliusza 12, tel. (89) 524-51-11, 523-34-20, tel./fax (89) 523-32-78 

 


