



Ldz. 821/2019

Olsztyn, dnia 15.04.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania nr 179/2019/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji powierzchni II piętra i sal dydaktycznych Katedry Biotechnologii Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie dokumentu SIWZ oraz Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

1. Zamawiający zmienia Rozdział IV pkt. 1 „Termin wykonania zamówienia” z zapisu:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, będącą przedmiotem niniejszej umowy w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.07.2019 r. Do tego dnia Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację będącą przedmiotem umowy tj. 1 egzemplarz projektu budowlanego wraz z potwierdzeniem złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, specyfikacje, przedmiary i kosztorysy inwestorskie. Pozostałe 2 egzemplarze projektu budowlanego wraz z decyzją pozwolenia na budowę, Wykonawca przekaze Zamawiającemu nie później niż w terminie do 65 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca pełni nadzór autorski w terminie do dnia zakończenia inwestycji realizowanej na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej”. na zapis::
„Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, będącą przedmiotem niniejszej umowy w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.09.2019 r. Do tego dnia Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację będącą przedmiotem umowy tj. 1 egzemplarz projektu budowlanego wraz z potwierdzeniem złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, specyfikacje, przedmiary i kosztorysy inwestorskie. Pozostałe 2 egzemplarze projektu budowlanego wraz z decyzją pozwolenia na budowę, Wykonawca przekaze Zamawiającemu nie później niż w terminie do 65 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca pełni nadzór autorski w terminie do dnia zakończenia inwestycji realizowanej na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej”.
2. Zamawiający zmienia Rozdział XIII „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty”



z zapisu:

Kryterium II: Termin wykonania – 40%

Wykonawca może zaproponować jeden z następujących terminów wykonania przedmiotowego zamówienia, dla których Zamawiający przewidział następującą punktację:

- od dnia zawarcia umowy do dnia 15.07.2019 r. – 0 pkt.
- od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2019 r. – 20 pkt.
- od dnia zawarcia umowy do dnia 20.06.2019 r. – 40 pkt.

na zapis:

Kryterium II: Termin wykonania – 40%

Wykonawca może zaproponować jeden z następujących terminów wykonania przedmiotowego zamówienia, dla których Zamawiający przewidział następującą punktację:

- od dnia zawarcia umowy do dnia 15.09.2019 r. – 0 pkt.
- od dnia zawarcia umowy do dnia 30.08.2019 r. – 20 pkt.
- od dnia zawarcia umowy do dnia 20.08.2019 r. – 40 pkt.

3. Zamawiający zmienia brzmienie formularza oferty **z zapisu:** „*) Wykonawca może zaproponować jeden z następujących terminów wykonania przedmiotowego zamówienia, dla których Zamawiający przewidział następującą punktację: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.07.2019 r. – 0 pkt. od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2019 r. – 20 pkt. od dnia zawarcia umowy do dnia 20.06.2019 r. – 40 pkt.” **na zapis:** „*) Wykonawca może zaproponować jeden z następujących terminów wykonania przedmiotowego zamówienia, dla których Zamawiający przewidział następującą punktację: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.09.2019 r. – 0 pkt. od dnia zawarcia umowy do dnia 30.08.2019 r. – 20 pkt. od dnia zawarcia umowy do dnia 20.08.2019 r. – 40 pkt.”

W związku z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 – Formularz oferty. Zmodyfikowany załącznik został zamieszczony na stronie Działu Zamówień Publicznych.

Z poważaniem,

KANCLERZ

dr inż. Aleksander Socha

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty.