



L.dz. 90-2302/ 120/BD/2009

Olsztyn dn. 01.10.2009 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę wraz z montażem siedzisk audytoryjnych do budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 14 w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno- badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ” Zam. 6/2009/PN/DZP/RPW

### **Pytanie 1**

W punkcie III ppkt.1. SIWZ Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. Z opisu przedmiotu zamówienia wynika jednak, że należy wykonać przedmiot zamówienia tak aby pasował do poczynionych założeń, czyli należy wyprodukować krzesła audytoryjne zgodnie z projektem. Proces produkcyjny dla takiego typu krzesła takiej ilości, czyli 190 szt., to około 4 tygodni. Żaden producent nie jest w stanie wyprodukować, dostarczyć i zamontować przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym prosiłbym o zmianę terminu wykonania zamówienia z uwzględnieniem terminów jakie podałem powyżej.

### **Odp.**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia maksymalnie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samulowski