



L.dz.90-0902/257/10

Olsztyn dn. 13.07.2010 r.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE
ul. Oczapowskiego 2
10-957 Olsztyn

Dotyczy: odpowiedzi na pytania (3) na dostawę specjalistycznych urządzeń do diagnostyki i terapii weterynaryjnej w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych” (Kontrakt 1-8).
Nr sprawy 60/2010/PN/DZP/RPW

Pytania do projektu umowy

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (wzór umowy §6 ust. 1 podpunkt c) na: „za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 w wysokości 0,1 % ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy”? Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Odp.

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę w projekcie umowy (§6 ust. 1 podpunkt c), zmieniając tym samym wysokość kary umownej z 0,5 % ceny określonej w § 3 ust. 1 na 0,3% ceny określonej w § 3 ust. 1 projektu umowy.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§6 punkt 1 podpunkt d) na: za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego przez Wykonawcę na reakcję serwisu”?

Odp.

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w projekcie umowy (§6 punkt 1 podpunkt d), pozostawiając tym samym wysokość kary umownej w wysokości 0,2%.

Pytanie 3

Zamawiający wymaga, aby czas wykonania naprawy nie był dłuższy niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego okresu z 14 dni do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta? Możliwość wydłużenia czasu naprawy do 21 dni roboczych w przypadku braku części zamiennych umożliwi również udział Wykonawcom, którzy sprowadzają urządzenia jak i części zamienne od producentów zagranicznych. W takim przypadku czasem realnym potrzebnym do



naprawy urządzenia jest 14 dni roboczych lub 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta. Prosimy o akceptację proponowanych zmian i wprowadzenie ich do SIWZ.

Odp.

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę w projekcie umowy, wydłużając tym samym możliwość wykonania naprawy w terminie 21 dni liczonych od daty przyjęcia zgłoszenia.

Z poważaniem


ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samulowski

Sporządziła: Anna Adamkiewicz