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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SKROTY

OSTWIiOR - ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
SSTWiOR - szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
PZJ - program zapewnienia jakosci

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot OSTWiOR

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (OSTWiOR) sa przepisy
ogolne dotyczace wykonania robdt budowlano — montazowych dla zadania

.Modernizacja pomieszczen na potrzeby studia nagran w Instytucie Muzyki Wydziatu Sztuki Uniwersytetu
Warminsko —Mazurskiego w Olsztynie”

1.2. ‘ Zakres stosdwania OSTWIiOR

Ogédlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (OSTWiOR) stanowi obowiazujaca podstawe
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SSTWiOR) stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlano- montazowych

1.3 Zakres robot objetych SSTWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

B. 00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

B.03.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE

B.04.00.00 ROBOTY BETONOWE

B.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

B.07.00.00 STROPY MONOLITYCZNE

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

B.09.00.00. TYNKI I OKEADZINY SCIENNE

B.10.00.00 POSADZKI 1 OKLADZINY PODELOGOWE

B.11.00.00 STOLARKA

B.12.00.00. ROBOTY MALARSKIE

B.13.00.00. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

B.14.00.00. OCIEPLENIE SCIAN OD ZEWNATRZ

B.15.00.00. ELEMENTY DODATKOWE W TYM KOWALSKO- SLUSARSKIE
B.16.00.00. ZABUDOWA PIONOW WENTYLACYJNYCH I INSTALACYJNYCH

1.4 Okreélenia podstawowe

Uzyte w OSTWiOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

1.4.1 Obiekty budowlane - s3 to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
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tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace

instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sciany oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce bazg techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje i
urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

1.4.2. Budowa -jest to wykonywanie obicktu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa

1.4 3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu budowlanego lub
czgsci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wplywajacymi
na wyglad obiektu

1.44 Projekt - nalezy przez lo rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny

1.4 5. Drogi - bez blizszego okreslenia to drogi, przejazdy Sciezki, przejscia me bedace drogami
publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.4. 6 Plac budowy - teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynnos$ci pomocnicze albo prace zwiazane z budowg (np. wytwarzanie na
budowie elementdéw prefabrykowanych, sktadowanie materialéw, przedmiotéw itp.)

1. 4. 7. Wtadciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice

1.4.8. Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w
imieniu inwestora

1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan
1.4.10.Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen
techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych
przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane
przez osoby fizyczne 1 jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznionej
1.4.11.Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych

elementow budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego)

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementow budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow
budowlanych, techniczny nadzér inwestorski)

- sprawdzanie prawidtowosci rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow
budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej

1.4.12.Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, betoniarki,
przeciaggarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym

1.4.13.Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzgtu zmechanizowanego, a
niezbgdne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne,
podstawki ladunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze
1.4.14. Tlekro¢ w niniejszych OSTWIiOR jest mowa o :

- wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow

- zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obowigzkow zamawiajacego
nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru
autorskiego 1 inwestorskiego.

1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatlych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,
wykonawca i projektantem.

1.4.16 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami 1 do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

1.4.18. Kosztorys ,.$lepy" - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.19.Ksi¢ga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w ksigdze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4..20. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.21. Inzynier — pracownik, przedstawiciel inwestora upowazniony przez inwestora do jego reprezentowania
we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezaca kontrole przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektdw, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy , bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze materiatow, robdt 1 obiektu. W rozumieniu ustawy prawo budowlane
Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru inwestorskiego.




1.4.22.Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.24 Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.
1.4.25. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdt

1.4.26.Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnegtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokosé
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4..27.7Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. _Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
OSTWIiOR, SSTWIOR i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktéw glownych terenu oraz reperow, dziennik budowy i ksigge obmiaréw robdt oraz co najmniej dwa
egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;j.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gléwne terenu. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5..2. .Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SSTWiOR.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiace dokument
przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupehienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SSTWiOR na wilasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SSTWiOR

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa 1 SSTWiOR

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTWiOR powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony w dokumentacji projektowej i/lub w SSTWiOR to nalezy
przyjac przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostala okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny byé prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie
znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR,
ale osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac takie
roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potragcenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdlowymi kontraktu i/lub SSTWiOR.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie s3 w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SSTWiOR, i
wplyneto to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy




Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoséci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie
nastgpujacych warunkoéw:

a) Miejsca na bazy. magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materialami ~ bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami przekroczeniem norm zanieczyszczenia
powietrza pylami i gazami przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu mozliwoscia powstania pozaru

c¢) Praca sprze¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym

d) Materialy stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o stezeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

(2) Ochrona wad.

Wody powierzchniowe 1 wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatdéw lokalnych albo ukopy polozone sa w sasiedztwie zbiornikéw
lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi
przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robot powinny by¢ oczyszczane przez filtracje 1 osadniki, albo
inne urzadzenia, ktore redukuja zawarto$¢ pyldw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do
poziomu nie wigkszego od wystgpujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktdrych sa
odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazyndw i sktadowisk materiatow powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawieraja sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia
czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.

Zbiorniki materiatdw napedowych, olejow, bitumoéw, chemikaliow i innych szkodliwych dla srodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy nieprzedostawanie si¢ tych
materiatow do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie moga poruszaé sie¢ w obrebie granic zbiornikow i ciekow
wodnych z wyjatkiem przypadkdw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wladz a ruch ten odbywa sie¢ w
celu przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.

€)) Ochrona powietrza

Stezenie pytdw 1 zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bgdg prowadzone metoda mieszania materiatow na budowie z uzyciem materiatow pylacych,



takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ograniczaé
zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organdéw administracji
terenowe;j.

2) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢é w
dokumentacji projektowej lub SST i1 uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej,
technologi¢ i czas robdt ograniczajace w miar¢ mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwos¢ dla
mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowaé innej technologii robot, o wigkszym poziomie halasu, niz okreslona
przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier. Jezeli przy realizacji robot konieczne jest
spalanie korzeni, pni lub innych materialow to przed rozpoczg¢ciem spalania Wykonawca powinien
powiadomi¢ odpowiednie wiadze i/lub shuzby.

Lokalizacja i sposdb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢c do jakichkolwiek uszkodzen
sasiadujacych obiektow, drzew i1 krzewdw. Zaréwno lokalizacja jak i sposéb spalania powinny by¢
uzgodnione przez Wykonawce¢ z odpowiednimi wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby,
Wykonawca powinien zorganizowac¢ patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na
polecenie odpowiednich wiladz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny by¢
wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiladz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny
koszt wygasi¢ pozar na terenic budowy lub w jego sasiedztwie, wywolany bezposrednio jako rezultat
realizacji  robdt. Wykonawca  bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostaé si¢ z wbudowanych materiatlow do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powiectrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o t¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wlasciwych materialow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na
srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow szczegoétowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewodoéw, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wilascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggnaé od ich wiascicieli danych odnosnie




dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcey przez zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunig¢te na
koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawcg.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen 0si pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materialdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w
dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostana
uzyskane przez Wykonawcg od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia dréog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych, ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementdw na wlasny koszt, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11.Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru, utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas.
do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, W
przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Zrédia uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robdt. Nie podzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatdéw. W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrdodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera material z innego zrodta. Zatwierdzenie zrodta materiatow
nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SSTWiOR przewidujag mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o swoim wyborze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3. Materialy miejscowe

2.3.1. Zrédla materialéw miejscowych



Wykonawca nie moze eksploatowac zrodta materialow mle]scowych do czasu, gdy plan eksploatacji
zrodta zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzgdy i zaaprobowany przez Inzyniera. Nie
dotyczy to istniejacych zrédel materialdéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na
podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzgddw.

Zaaprobowanie zrodla wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
Inzynierowi przez Wykonawc¢ wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz, o ile istniejg, danych z eksploatacji zroédta w przeszlosci, ktore wykaza, ze
material o odpowiedniej jakosci jest dostgpny w danym zrodle w wymaganej ilosci

Lokalizacja zrdédet materialow miejscowych wskazanych przez Zamawiajagcego powinna byé
przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych, generalnie materiaty z tych zrodet
beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okre$lenie ilosci i typdw sprzetu
oraz technologii rob6t gwarantujacych wyprodukowanie materialéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w SSTWiOR.

Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodla nie mozna dokltadnie okresli¢
granic zalegania materiatdéw i Ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech. Inzynier moze polecié¢
selekcje materiatu z danej czegs$ci zrodta oraz moze odrzuci¢ czeé¢ zrodla jako me nadajacg si¢ do
eksploatacji.

2.4. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwodrnie materialdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku , gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni powinny by¢ zachowane
nastgpujace warunki:

InZzynier be¢dzie miatl zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy  oraz producenta materialow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2 6. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos¢ z  wymaganiami
poszczegdlnych SSTWiOR. odpowiedzialnosé¢ za wady materialdw powstale w czasie
przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposdb przechowywania i
skladowania niz podany w SSTWiIOR lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne
powstale z tego tytutu straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje
materialow.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materialdow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SSTWiOR, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byc uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej , SSTWiOR i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SSTWiOR przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na
wiasnosci wykonywanych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SSTWiOR i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych $rodkow transportu.

Przy mchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢
usuni¢te z placu budowy.

s. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogblne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SSTWiOR, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspdlpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét,
oceng jakos$ci materialow i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwiazanych z
interpretacja dokumentacji projektowej i SSTWiOR oraz dotyczacych akceptacji wypetiania
warunkow kontraktu przez wykonawce. Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i
bezstronny. Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w
SSTWiOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni
wyniki badah materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialdéw, doswiadczenia z przeszlos$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe¢ lub na niej produkowanych, wilaczajac przygotowanie i1 produkcje
materiatdéw. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty
i roboty, ktdére nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w
SSTWiOR. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcoéw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 SSTWiOR a zaistniata
wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow,
to Inzynier zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:



e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

e bhp

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot
e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot

e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoscig wykonywanych
robot.

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i1 kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium,

e ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmdw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot :

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo - kontrolne

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu

e sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéow robot.

e 5posob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli i jakosci robdt

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materialdw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary 1 badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SSTWiOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SSTWiOR lub w
innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie
powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w
dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te sg tak powazne, ze moga wplywaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiatly nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny by¢
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWiOR, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostgpnic je na
zyczenie Inzynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢
zgodnos¢ materialdéw i robot z wymaganiami SSTWiOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo moze opiera¢ si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa i SSTWiOR. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jakosci materialdw 1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SSTWiOR

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SSTWiOR. kazda partia dostarczona do robot
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

€))] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco 1 powinny dotyczy¢ przebiegu robot stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

o dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdéw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6élnych elementdw robot,

e przebieg robadt, trudnosei 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,
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e uwagi i polecenia Inzyniera.

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow
robot.

 wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

o projektowe;,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

2) Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym 1 wpisuje
do ksiggi obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢
udostegpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w przedmiarach robdt opracowanych wg KNR i SSTWiOR.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksicgi obmiardw.
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7.2.  Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatldow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej wszystkie pomiary
dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robdt beda wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objgtosci robdt ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inna.
zaakceptowang przez Inzyniera.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie objctosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego typu i
wielko$ci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu mii taki ksztalt, ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i dokladnie
okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robot uzgodniona przez
Wykonawce i Inzyniera na pi$mie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéow. Obmiar obje¢tosci nastapi w
punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez
Wykonawcg i Inzyniera, nie podlega zaplacie. Pojazdy przewozace mnigjsza objetos¢ od uzgodnionej moga
by¢ odrzucone przez Inzyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objgtosci okre$lonej przez Inzyniera.
Inzynier ma prawo sprawdzaé losowo stopiefi zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi
on, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej , to calos¢ materiatéw
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okre§lonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

Jezeli zostalo to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera, material rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢é wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem
gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objgtosciowe;j
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczgciem robot. Wykonawcy nie przystuguje
prawo do korekt objetosci lub gestosci objgtosciowe] materialu jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa
dostarczonego materialu wykazywala wahania i byla mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie
przed rozpoczgciem robot.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te mogg stanowié podstaw¢ obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane
na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie okreslono w SSTWiOR.

Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilo$ci wbudowanej w konstrukcje.
Woda begdzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub
SSTWiOR.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca powinien posiadaé¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

W'szystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilosci 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i
posiadaja wazne swiadectwa legalizacji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong masg, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana 1
powtornie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatow wazonych z zastosowaniem takiej wagi od
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalna
tolerancj¢ roéwna 0,5%.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub konicowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob /.rozumiaty
1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga. by¢ dotaczone
w fornale oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiordéw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SSTWiOR, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2.0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robodt.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robdt, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg, SSTWiOR i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i1 innych wczesniejszych ustalen. Inzynier
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o
robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier uwzglgdnia tolerancje 1 zasady odbioru
podane w SSTWiOR dotyczacych danej czeéci robot.

8.3.0dbidr cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru cze¢$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

8.4.0dbidr koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robdot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidér koncowy robot powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badafi i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robét z dokumentacja projektowa i SSTWiOR.

W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
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1 robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SSTWiOR z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo, komisja dokonuje
potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokot odbioru koncowego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

-szczegolowe specyfikacje techniczne,

-uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SSTWiOR i PZJ.

-atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SSTWiOR.

-sprawozdanie techniczne.

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

-zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot.

-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
-uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

-datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 robdt uzupekniajacych wyznacza komisja

8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- wg zasad przyjetych w umowie migdzy Wykonawcg 1 Zamawiajacym

9.1 Ustalenia ogdlne

Platno$¢ wg zasad przyjetych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,
uwzgleniajgcych stawki jednostkowe i jednostki obmiarowe.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone w pkt. 9 SSTWiOR dla danej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

-robocizng bezposrednia.

-wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy iz
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy).

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawa placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
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wystapi¢ w czasie realizacji robot
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang Pozycje¢ w kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
kosztorysowg za wyjatkiem przypadkdw omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Polskie normy i Normy Branzowe

-Aprobaty techniczne
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
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