


oznaczenie sprawy: 1/2010/PN/DZP/RPW

DRUK ZP-12


UNIwersytet WARMIŃSKO-MAZURSKI
w Olsztynie
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH
BIURO PROJEKTU BIO
10-720 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 4
tel. (089) 524 52 53, (089) 524 52 54
tel./fax (089) 524 52 60
Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*


Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena *	Termin wykonania*	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
01	VERDER Verder – Polska Spółka z o. o. ul. Ligonía 8/1 40-036 Katowice	(Część nr 7A) – 30 744,00 zł brutto (Część nr 7B) – 102 602,00zł brutto (Część nr 7C)- 10 736,00 zł brutto (Część nr 7D) – 33 916,00 zł brutto	Część nr 7A, 7B, 7C, 7D – do 28 dni od dnia podpisania umowy.	Część nr 7A, 7B, 7C, 7D – 12 miesięcy.	30 dni od daty otrzymania faktury
02	POCH Spółka Akcyjna ul. Sowińskiego 11 44-101 Gliwice	(Część nr 1B) – 8 869,90zł brutto (Część nr 8A) – 3 240,32 zł brutto (Część nr 8B) – 9 248, 24 zł brutto (Część nr 10 A) – 20 178,80 zł brutto (Część nr 10 B) – 8 993, 84 zł brutto (Część nr 47) – 4 898,30 zł brutto	Część nr 1B, 8A, 8B, 10A, 10B, 47 - do 42 dni od dnia podpisania umowy.	Część nr 1B – 24 miesiące. Część nr 8A, 8B, 10A, 10B, 47 – 12 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury



03	ALCHEM GRUPA Spółka z o. o. ul. Polna 21 07 – 100 Toruń ODDZIAŁ BIAŁYSTOK ul. Włociańska 58 15 – 199 Białystok	(Część nr 1 A) – 46 360,00 zł brutto (Część nr 1 B) – 10 077,20 zł brutto (Część nr 1 C) – 20 130,00 zł brutto (Część nr 1D) – 4 343,20 zł brutto (Część nr 3B) – 7 198,00 zł brutto (Część nr 3C) – 6 466,00 zł brutto (Część nr 3D) – 10 736,00 zł brutto (Część nr 6A) – 34 454,00 zł brutto (Część nr 6C) – 17 227,00 zł brutto (Część nr 7A) – 31 720,00 zł brutto (Część nr 8A) – 7 283,00 zł brutto (Część nr 8B) – 10 492,00 zł brutto (Część nr 10 A) – 19 276,00 zł brutto (Część nr 10 B) – 7 625,00 zł brutto (Część nr 11D) – 15 250,00 zł brutto (Część nr 24) – 29 280,00 zł brutto (Część nr 47) – 4 636,00 zł brutto	Część nr 1A, 1B, 1C, 1D, 3B, 3C, 3D, 6A, 6C, 7A, 47– do 28 dni od dnia podpisania umowy Część nr 8A, 8B, 10 A, 10 B, 11D, 24 – do 42 dni od dnia podpisania umowy.	Część nr 1A, 1 B, 1 C, 1 D, 3B, 3C, 3 D, 6A, 6C, 7A, 8A, 10 A, 10B – 24 miesiące. Część nr 8 B, 24, 47– 36 miesięcy Część nr 11 D – 12 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury
----	---	---	---	---	-----------------------------------




04	SPECTRO-LAB al. 3-go Maja 2 00-391 Warszawa	(Część nr 2C) – 15 860,00 zł brutto (Część nr 12 A) – 4 270,00 zł brutto (Część nr 32) – 78 080,00 zł brutto (Część nr 43) – 18 910,00 zł brutto	Część nr 2C, 12A, 32, 43 – do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 2C, 12 A, 32, 43 – 12 miesiący.	30 dni od daty otrzymania faktury
05	OLYMPUS Polska Sp. z o. o. ul. Suwak 3 02-676 Warszawa	(Część nr 14D) – 36 858,31 zł brutto (Część nr 14 E) – 33 385,72 zł brutto (Część nr 51) – 17 372,80 zł brutto	Część nr 14 D, 14 E, 51 – do 30 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 14D, 14 E, 51– 12 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury
06	KAWA.SKA Sp. z o. o. ul. Zaczarowanej Róży 1 05-540 Zalesie Górne	(Część nr 14A) – 52 430,00 zł brutto (Część nr 14B) – 16 585,00 zł brutto (Część nr 39) – 51 360,00 zł brutto	Część nr 14A, 14B, 39- do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 14A, 14B, 39 – 12 miesiący	30 dni od daty otrzymania faktury
07	FOSS POLSKA Sp. z o. o. ul. Krasnowolska 17A 02 – 849 Warszawa	(Część nr 25) – 158 944,04 zł brutto (Część nr 26) – 125 660,00 zł brutto (Część nr 50) – 111 439,68 zł brutto	Część nr 25, 26, 50 – do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 25, 26, 50 – 12 miesięcy.	30 dni od daty otrzymania faktury




08	<p>„LABART” Sp. z o. o. ul. Limbowa 5 80 – 175 Gdańsk</p>	<p>(Część nr 1A) – 36 941,60 zł brutto (Część nr 1B) – 10 028,40 zł brutto (Część nr 1D) – 4 806,80 zł brutto (Część nr 4A) – 30 207, 20 zł brutto (Część nr 5A) – 19 032,00 zł brutto (Część nr 5B) – 43 554,00 zł brutto (Część nr 6A) – 37 610, 22 zł brutto (Część nr 6C) – 18 150, 41 zł brutto (Część nr 7A) – 35 292,16 zł brutto (Część nr 7C) – 10 992,10 zł brutto (Część nr 7D) – 35 292,16 zł brutto (Część nr 8A) – 8 203,28 zł brutto (Część nr 8B) – 11 537,54 zł brutto (Część nr 10A) – 17 755,88 zł brutto (Część nr 10B) – 7 914,14 zł brutto (Część nr 11A) – 9 038,98 zł brutto (Część nr 11B) – 9 516,00 zł brutto (Część nr 11D) – 14 725,40 zł brutto</p>	<p>Część nr 1A, 1B,1D, 4A, 5A, 5B, 6A, 6C, 7A, 7C, 7D, 31, 47, 52A – do 28 dni od dnia podpisania umowy Część nr 8A, 8B, 10A, 10 B, 11A, 11B, 11 D, 16, 24– do 42 dni od dnia podpisania umowy</p>	<p>Część nr 1A, 1B, 1D, 4A, 5A, 5B, 6A, 6C, 7A,7D, 8A, 24, 52A – 24 miesiące Część nr 7C, 10A, 10B, 11A, 11B, 11 D, 16 – 12 miesiący Część nr 8B, 47 – 36 miesięcy Część nr 31 – 24 miesiące (miernik) 12 miesięcy (elektrody)</p>	<p>30 dni od daty otrzymania faktury</p>
----	--	--	---	--	---


		(Część nr 16) – 19 690,80 zł brutto (Część nr 24) – 25 944,52 zł brutto (Część nr 31) – 14 736,38 zł brutto (Część nr 47) – 4 941,00 zł brutto (Część nr 52A) – 59 658,00 zł brutto			
09	CHEMINST POLSKA ul. Olszewskiego 7 51-642 Wrocław	(Część nr 5B) – 31 232,00 zł brutto (Część nr 5C) – 26 838,78 zł brutto (Część nr 5D) – 44 447,04 zł brutto (Część nr 9C) - 78 080,00	Część nr 5B, 5C, 9C – do 28 dni od dnia podpisania umowy Część nr 5D – do 7 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 5B, 5C, 9C – 12 miesięcy Część nr 5D – 24 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury
10	PERLAN Technologies Polska Sp. z o. o. ul. Puławska 303 02-785 Warszawa	(Część nr 33) - 50 000,00 zł brutto (Część nr 37) – 100 000,00 zł brutto	Część nr 33, 37 – do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 33- 12 miesięcy Część nr 37 – 24 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury
11	„ESKULAP” M. Furyk, J. Matlosz – Spółka Jawna ul. Elsnera 6 44 – 105 Gliwice	(Część nr 29) – 79 997,33 zł brutto	Brak	Część nr 29 – 12 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury




12	CEREUS WENA Adam i Grażyna Witkowsy Spółka Jawna ul. Biała 19 87 – 100 Toruń	(Część nr 30) – 269 010,00 zł brutto	Część nr 30 – do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 30 – 12 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury
13	KENDROMED Sp. z o.o. ul. Soltysowicka 25a 51 – 168 Wrocław	(Część nr 39) – 42 800,00 zł brutto	Część nr 39 - do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 39 – 12 miesiące.	30 dni od daty otrzymania faktury
14	IKA POL ul. Przy Bażantarni 4/6 02 -793 Warszawa	(Część nr 8A) – 7 625,00 zł brutto (Część nr 17) – 107 055,00 zł brutto (Część nr 23) – 21 960,00 zł brutto (Część nr 24) – 26 108,00 zł brutto	Część nr 8A, 17, 23– do 28 dni od dnia podpisania umowy Część nr 24 – do 42 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 8A – 24 miesiące Część nr 17, 23, 24 – 36 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury
15	ABCChem Agnieszka Busler ul. Janowicza 19 10-686 Olsztyn	(Część nr 3D) – 8 967,00 zł brutto (Część nr 8B) – 11 652,22 zł brutto (Część nr 12B) – 4 396,88 zł brutto	Część nr 3D, 12 B– do 28 dni od dnia podpisania umowy Część nr 8B – do 42 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 3 D – 24 miesiące Część nr 8B, 12B – 36 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury
16	Life Technologies Polska Sp. z o. o. ul. Bonifaterska 17 00 – 203 Warszawa	(Część nr 34) – 54 998,74 zł brutto	Część nr 34 – do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 34 – 24 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury



17	Hakmann s. c. ul. Suwalska 38 lok. 32 03 – 252 Warszawa	(Część nr 46) – 55 527,08 zł brutto	Część nr 46 – do 42 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 46 – 36 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury
18	„DONSERV” ul. Globusowa 38 02 – 436 Warszawa	(Część nr 1A) – 40 821,20 zł brutto (Część nr 1B) – 13 054,00 zł brutto (Część nr 4A) – 23 058,00 zł brutto (Część nr 4D) – 17 690,00 zł brutto (Część nr 5A) – 47 092,00 zł brutto (Część nr 5B) – 29 890,00 zł brutto (Część nr 5C) – 25 986,00 zł brutto (Część nr 8B) – 11 346,00 zł brutto (Część nr 12 A) – 2 952.40 zł brutto (Część nr 16) – 25 620,00 zł brutto (Część nr 24) – 46 116,00 zł brutto (Część nr 52B) – 20 374,00 zł brutto (Część nr 52C) – 19 642,00 zł brutto	Część nr 1A, 1 B, 4A, 4 D, 5A, 5B, 5C, 12 A, 52B, 52C- do 28 dni od dnia podpisania umowy Część nr 8B, 16, 24 – do 42 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 1A, 1B, 4D, 5A, 5B, 5C, 12 A, 16, 52B, 52C – 24 miesiące Część nr 4A – 60 miesiące Część nr 8B – 36 miesiące Część nr 24 – 30 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury




19	RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE Witold Lewandowski ul. Bracka 28 26 – 600 Radom ODDZIAŁ OLSZTYN ul. Pieniężnego 23/1 10 – 004 Olsztyn	(Część nr 3A) – 11 521,80 zł brutto (Część nr 3B) – 6 939,36 zł brutto (Część nr 3C) – 6 178,81 zł brutto (Część nr 3D) – 8 473,51 zł brutto	Część nr 3A, 3B, 3C, 3D – 14 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 3A, 3B, 3C, 3D – 36 miesiące w przypadku wag analitycznych, pozostałe wagi 24 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury
20	MERAZET Spółka Akcyjna ul. Krauthofera 36 60 – 952 Poznań	(Część nr 1A) – 38 600,80 zł brutto (Część nr 1B) – 12 004,80 zł brutto (Część nr 1D) – 4 209,00 zł brutto	Część nr 1A, 1B, 1D – do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 1A, 1B, 1D – 24 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury
21	SANLAB S.C. J. Kaczorek, M. Bińczak ul. Okopowa 47 01 -059 Warszawa	(Część 5C) – 29 402,00 zł brutto	Część nr 5C – do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 5C – 24 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury
22	„BENTLEY POLSKA” Spółka z o. o. ul. Czereśniowa 98 02 – 456 Warszawa	(Część nr 46) – 75 279,98 zł brutto	Część nr 46 – do 42 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 46 – 24 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury
23	Firma CZYŁOK Franciszek Czyłok ul. Pszczyńska 336 44 – 335 Jastrzębie Zdrój	(Część nr 10) – 25 400,40zł brutto	Brak	Część nr 10 – 36 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury




24	PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO „METAL – CHEM” Sp. z o. o. ul. Dzierżona 12 44 – 122 Gliwice	(Część nr 18) – 359 473,00 zł brutto	Część nr 18 – do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 18 – 12 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury
25	MERCK Sp. z o. o. al. Jerozolimskie 178 02 – 486 Warszawa	(Część nr 13A) – 7 216,53 zł brutto	Część nr 13A – do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 13A – 36 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury
26	EKMA KRZYSZTOF ANTOSIK ul. Niemcewicza 26/87 02 – 306 Warszawa	(Część nr 9A) – 36 600,00zł brutto (Część nr 27) – 44 896,00 zł brutto	Brak	Część nr 9A, 27 – 12 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury
27	ATU Sp. z o. o. ul. Zemborzycka 112 B 20 – 445 Lublin	(Część nr 52D) – 19 988,48 zł brutto	Część nr 52D – do 42 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 52D – 24 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury
28	CS – CREATIVE SOLUTIONS ul. Konstruktorska 4 02 – 673 Warszawa	(Część nr 14C) – 31 964,00 zł brutto	Część nr 14C – do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 14C – 24 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury
29	Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o. ul. Wybrzeże Gdynskie 6B 01 – 531 Warszawa	(Część nr 41) – 183 000,00 zł brutto	Część nr 41 – do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 41 – 24 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury

30	TK Biotech Tomasz Kamiński ul. Królewicza Jakuba 40 02 – 956 Warszawa	(Część nr 36) – 150 000,22 zł brutto (Część nr 38) – 29 999,80 zł brutto	Część nr 36, 38 – do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 36, 38 – 12 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury
31	DIAG-MED. ul. Ryzowa 51 02-495 Warszawa	(Część nr 49) – 616 560,00 zł brutto	Część nr 49 – do 18 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 49 – 12 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury
32	MERANCO Aparatura Kontrolno – Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o. o. ul. Myśluborska 89 60-432 Poznań	(Część nr 6D) – 21 004,10 zł brutto (Część nr 13B) – 3 982,20 zł brutto (Część nr 34) – 220 810,00 zł brutto	Część nr 6D, 13B, 34 – do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 6D, 34 – 24 miesiące Część nr 13B – 36 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury



33	<p>„ALAB” Sp. z o. o. ul. Stępińska 22/30 lok. 222 00 – 739 Warszawa</p>	<p>(Część nr 1B) – 8 149,60 zł brutto (Część nr 1E) – 6 996,70 zł brutto (Część nr 2A) – 41 471,46 zł brutto (Część nr 2B) – 24 983,16 zł brutto (Część nr 4B) – 13 998,28 zł brutto (Część nr 4C) – 12 995,44 zł brutto (Część nr 4D) – 39 891,56 zł brutto (Część nr 5A) – 31 232,00 zł brutto (Część nr 6A) – 94 004,44 zł brutto (Część nr 11C) – 3 470, 90 zł brutto (Część nr 12B) – 6 051,20 zł brutto (Część nr 23) – 44 425,08 zł brutto (Część nr 34) – 55 862,58 zł brutto (Część nr 38) – 66 023,96 zł brutto (Część nr 45) – 45 499,90 zł brutto (Część nr 46) – 49 136,72 zł brutto (Część nr 47) – 4 997,12 zł brutto (Część nr 48) – 134 911,26 zł brutto</p>	<p>Część nr 1B, 1E, 2A, 2B, 4B, 4C, 4 D, 5A, 6A, 11C, 12B, 23, 34, 38, 45, 46, 47,48 – do 28 dni od dnia podpisania umowy</p>	<p>Część nr 1B, 1E, 2A, 2B, 4B, 4C, 4D, 5A, 6A, 11C, 12B, 23, 45, 46, 47 – 36 miesięcy Część nr 34 – 24 miesiące Część nr 38, 48 – 12 miesięcy</p>	<p>30 dni od daty otrzymania faktury</p>
----	---	--	--	--	---

34	SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI E. Borzymowska – Reszka, A. Reszka Spółka Jawna ul. Lubomirskiego 5 05 – 080 Izabelin	(Część nr 15) – 229 360,00 zł brutto (Część nr 21) – 229 360,00 zł brutto	Część nr 15, 21 – do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 15, 21 – 12 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury
35	CANDELA Spółka z o. o. ul. Czarnieckiego 72 01-541 Warszawa	(Część nr 19) – 400 000,00 zł brutto (Część nr 20) – 300 000,00 zł brutto (Część nr 35) – 99 999,74	Część nr 19, 20, 35 – do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 19, 20, 35 – 24 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury
36	WITKO Sp. z o. o. al. Piłsudskiego 143 92 – 332 Łódź	(Część nr 1B) – 21 062,08 zł brutto (Część nr 8B) – 29 602,00 zł brutto (Część nr 9A) – 56 803,20 zł brutto (Część nr 12A) – 6 893, 00 zł brutto (Część nr 16) – 108 604,00 zł brutto (Część nr 24) – 52 381,92 zł brutto	Część nr 1B, 12A – do 28 dni od dnia podpisania umowy Część nr 8B, 9A, 16, 24 – do 42 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 1B, 9A, 12A, 16, 24 – 12 miesiące Część nr 8B – 36 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury
37	COMESA POLSKA Sp. z o. o. ul. Wolińska 4 03-699 Warszawa	(Część nr 9C) – 163 480,00 zł brutto	Część nr 9C – do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 9C – 12 miesiące (spektrofotometr) 24 miesiące (stacja robocza)	30 dni od daty otrzymania faktury
38	bioMerieux Polska Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 17 01 – 882 Warszawa	(Część nr 34) – 204 350,00 zł brutto	Część nr 34 – do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 34 – 24 miesiące	30 dni od daty otrzymania faktury



39	Labindex Spółka Cywilna Marcin Grzelka, Michalis Stambudzys ul. Lubomira 4 lok 5 04 – 002 Warszawa	(Część nr 16) – 36 595,12 zł brutto	Część nr 16 – do 28 dni od dnia podpisania umowy	Część nr 16 – 12 miesiący	30 dni od daty otrzymania faktury
----	--	--	---	------------------------------	--------------------------------------

* - niepotrzebne skreślić

Magdalena Bubel
.....

(podpis osoby sporządzającej protokół)

ZASTĘPCA KANCLERZA
Wojciech Samulowski
08.03.2010 r.
.....

(data i podpis osoby upoważnionej)