



Olsztyn, 08.07.2010 r.

Nr sprawy: 1/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

**ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NA PODSTAWIE ART 38 UST. 4
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa wyposażenia do laboratorium geotechniki i budownictwa drogowego w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Etap 2, Zadanie 1, Kontrakt 1-3)

BYŁO:

Załącznik nr 8 (Projekt umowy), § 8 pkt 1 g):

Gdy Wykonawca nie dostarczył urządzenia bez uzasadnionych przyczyn przez okres 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy lub nie kontynuuje dostawy mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

JEST:

Załącznik nr 8 (Projekt umowy), § 8 pkt 1 g):

Gdy Wykonawca nie dostarczył urządzenia bez uzasadnionych przyczyn przez okres 5 dni kalendarzowych od ostatecznego terminu dostawy urządzeń.

BYŁO:

Załącznik nr 8 (Projekt umowy), § 8 pkt 1 h):

Gdy Wykonawca przerwał realizację dostaw bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.


JEST:

Załącznik nr 8 (Projekt umowy), § 8 pkt 1 h):

Gdy Wykonawca przerwał realizację dostaw bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

ZATWIERDZAM
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
Olsztyn, 08.07.2010 r.

ZASTĘPCA KANCLERZA


Wojciech Samulowski