



**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

***Dotyczy: postępowania nr 395/2017/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”***

Zamawiający informuje, że w dniu 21.11.2017 r. o godzinie 11:00 odbyło się otwarcie ofert. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

- W zakresie części nr 1 – 1 845,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 2 – 848,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 3 – 1 599,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 4 – 6 393,60 zł brutto;
- W zakresie części nr 5 – 10 106,40 zł brutto;
- W zakresie części nr 6 – 19 000,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 7 – 3 490,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 8 – 3 223,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 9 – 4 254,96 zł brutto;
- W zakresie części nr 10 – 2 347,50 zł brutto;
- W zakresie części nr 11 – 676,50 zł brutto;
- W zakresie części nr 12 – 2 386,20 zł brutto;
- W zakresie części nr 13 – 2 710,31 zł brutto;
- W zakresie części nr 14 – 2 307,48 zł brutto;
- W zakresie części nr 15 – 1 985,22 zł brutto;
- W zakresie części nr 16 – 1 328,89 zł brutto;
- W zakresie części nr 17 – 2 500,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 18 – 1 000,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 19 – 2 600,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 20 – 984,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 21 – 696,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 22 – 30 000,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 23 – 539,50 zł brutto;
- W zakresie części nr 24 – 1 501,40 zł brutto;
- W zakresie części nr 25 – 7 000,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 26 – 2 000,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 27 – 2 200,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 28 – 2 000,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 29 – 4 059,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 30 – 3 200,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 31 – 14 568,12 zł brutto;
- W zakresie części nr 32 – 2 706,00 zł brutto.

Złożono następujące oferty:



UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI  
W OLSZTYNIE

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty		Termin dostawy w dniach od dnia podpisania umowy
1	„ALAB” Sp. z o.o. ul. Stepińska 22/30 lok. 222 00-739 Warszawa	Część nr 25	2 998,74 zł brutto	Część nr 25 – 14 dni
2	DONSERV Wojciech Kaca ul. Michała Spisaka 31 02-495 Warszawa	Część nr 32	2 583,00 zł brutto	Część nr 32 – 14 dni
3	SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o. ul. Szelałowska 30 61-626 Poznań	Część nr 1 Część nr 2 Część nr 25	1 263,24 zł brutto 1 212,87 zł brutto 4 747,10 zł brutto	Część nr 1 – 14 dni Część nr 2 – 14 dni Część nr 25 – 14 dni
4	„SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp. J. ul. Lubomirskiego 5 05-080 Izabelin	Część nr 2 Część nr 10 Część nr 12 Część nr 13	499,38 zł brutto 2 347,50 zł brutto 1 918,80 zł brutto 2 164,80 zł brutto	Część nr 2 – 14 dni Część nr 10 – 14 dni Część nr 12 – 14 dni Część nr 13 – 14 dni
5	MS Spektrum Szkolmowski Sp. J. ul. Lubomira 4/4 04-002 Warszawa	Część nr 12	2 324,70 zł brutto	Część nr 12 – 18 dni
6	BIO-RAD Polska Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa	Część nr 7	2 726,89 zł brutto	Część nr 7 – 18 dni
7	INTER-CHEM POZNAŃ Sp. z o.o. ul. Św. Michała 100 61-005 Poznań	Część nr 12 Część nr 15 Część nr 17 Część nr 21 Część nr 23 Część nr 24 Część nr 25 Część nr 26	2 747,13 zł brutto 2 043,14 zł brutto 3 057,54 zł brutto 1 293,90 zł brutto 990,52 zł brutto 1 359,40 zł brutto 3 459,49 zł brutto 1 725,06 zł brutto	Część nr 12 – --- Część nr 15 – --- Część nr 17 – --- Część nr 21 – --- Część nr 23 – --- Część nr 24 – --- Część nr 25 – --- Część nr 26 – ---
8	Pro-Environment Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa	Część nr 2 Część nr 13 Część nr 20	525,21 zł brutto 3 498,12 zł brutto 1 230,00 zł brutto	Część nr 2 – 14 dni Część nr 13 – 14 dni Część nr 20 – 14 dni
9	Labstore Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 303 02-785 Warszawa	Część nr 2 Część nr 20	615,00 zł brutto 922,50 zł brutto	Część nr 2 – 14 dni Część nr 20 – 14 dni
10	VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5 80-175 Gdańsk	Część nr 12 Część nr 22 Część nr 25	1 970,46 zł brutto 29 021,85 zł brutto 2 845,83 zł brutto	Część nr 12 – 18 dni Część nr 22 – 18 dni Część nr 25 – 14 dni
11	GEOLAB Paweł Szkurlat ul. Szosa Lubelska 4 05-077 Warszawa	Część nr 31	14 600,00 zł brutto	Część nr 31 – 21 dni



UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI  
W OLSZTYNIE

12	ANCHEM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Międzyborska 23 04-041 Warszawa	Część nr 2 528,90 zł brutto Część nr 9 1 834,00 zł brutto Część nr 11 664,20 zł brutto Część nr 12 2 091,00 zł brutto Część nr 13 1 968,00 zł brutto Część nr 20 897,90 zł brutto	Część nr 2 – 14 dni Część nr 9 – 14 dni Część nr 11 – 14 dni Część nr 12 – 14 dni Część nr 13 – 14 dni Część nr 20 – 14 dni
13	Argenta Sp. z o.o. Sp. k. ul. Polska 114 60-401 Poznań	Część nr 25 3 399,50 zł brutto	Część nr 25 – 18 dni
14	BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Sp. J. ul. Wspólna 3 05-090 Janki	Część nr 25 2 871,58 zł brutto	Część nr 25 – 14 dni
15	Eppendorf Poland Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 212 02-486 Warszawa	Część nr 4 6 903,36 zł brutto Część nr 5 11 047,92 zł brutto Część nr 6 12 616,64 zł brutto	Część nr 4 – 14 dni Część nr 5 – 14 dni Część nr 6 – 14 dni
16	ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń Oddział Białystok ul. Włociańska 58, 15-199 Białystok	Część nr 22 32 767,20 zł brutto	Część nr 22 – 14 dni
17	MERCK Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137 02-231 Warszawa	Część nr 14 1 915,11 zł brutto Część nr 17 2 531,34 zł brutto Część nr 26 1 158,66 zł brutto	Część nr 14 – 14 dni Część nr 17 – 14 dni Część nr 26 – 14 dni
18	Bionovo Aneta Ludwig ul. Nowodworska 7 59-220 Legnica	Część nr 4 7 989,04 zł brutto Część nr 5 12 981,96 zł brutto Część nr 6 14 117,52 zł brutto Część nr 9 3 468,00 zł brutto Część nr 11 684,90 zł brutto Część nr 12 2 996,87 zł brutto Część nr 13 2 743,88 zł brutto Część nr 14 2 515,15 zł brutto Część nr 15 1 497,66 zł brutto Część nr 16 1 157,10 zł brutto Część nr 17 3 474,66 zł brutto Część nr 21 671,58 zł brutto Część nr 23 895,44 zł brutto Część nr 24 1 259,66 zł brutto Część nr 25 3 699,37 zł brutto Część nr 26 1 988,16 zł brutto Część nr 27 2 933,44 zł brutto Część nr 32 2 971,26 zł brutto	Część nr 4 – 14 dni Część nr 5 – 14 dni Część nr 6 – 14 dni Część nr 9 – 14 dni Część nr 11 – 14 dni Część nr 12 – 14 dni Część nr 13 – 14 dni Część nr 14 – 14 dni Część nr 15 – 14 dni Część nr 16 – 14 dni Część nr 17 – 14 dni Część nr 21 – 14 dni Część nr 23 – 14 dni Część nr 24 – 14 dni Część nr 25 – 14 dni Część nr 26 – 14 dni Część nr 27 – 14 dni Część nr 32 – 14 dni

Sporządziła: Karolina Kostrzewa