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1. ST. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGÓLNE - KOD CPV – 450 00000-7:

1. WSTĘP:
1.1. Przedmiot SST:

Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujętych w ramach zadania pod nazwą:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJĄCA 

NA WYKONANIU WEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO 
W ISTNIEJĄCEJ DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania SST:

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w  przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4.Określenia podstawowe:

Ilekroć w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi,  budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  -  użytkową  wraz  z  instalacjami
i urządzeniami, obiekt małej architektury;
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także części  budowlane  urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny
i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów  składających  się
na całość użytkową.
robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
remoncie – należy przez to rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji.
urządzeniach  budowlanych  – należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane
z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane –  należy przez  to  rozumieć  tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
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budowlanych.
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.
aprobacie  technicznej  – należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
wyrobie  budowlanym – należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodności,  wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
użytkową.
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
obszarze  oddziaływania  obiektu  – należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium  – należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań  i  prób związanych z oceną  jakości  stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
rożne tworzywa i  wyroby niezbędne do wykonania  robót,  zgodnie z dokumentacją  projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
poleceniu  Inspektora  nadzoru  – należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
części  obiektu  lub etapie wykonania – należy przez to  rozumieć  część  obiektu budowlanego
zdolną  do spełniania przewidywanych funkcji  techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania
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i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć  ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5  listopada  2002r.  w  sprawie  Wspólnego  Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne
i praktykę  zawodową  oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót,
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji) –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę
urządzeń  technicznych i  maszyn,  określająca rodzaje i  kolejność  lub współzależność  czynności
obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również  składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach – oznaczają  wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych  aspektów  interesu  wspólnego,  jakie  maja  spełniać  roboty  budowlane.  normach
europejskich  – oznaczają  normy przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz
Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie
(EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych
organizacji.
przedmiarze  robót –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólnym  Słowniku  Zamówień  – jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego
oraz słownika uzupełniającego.  Obowiązuje  we wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe
z  dniem  20  grudnia  2003r.  Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.
Zarządzającym realizacją  umowy – jest  to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym
w  udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony
w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy :

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
robót  budowlanych.  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu
terenów do chwili odbioru końcowego robót.
Dokumentacja:

Przekazana  dokumentacja  ma  zawierać  opis,  część  graficzną  i  dokumenty,  zgodne
z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział
na dokumentację: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.
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Zgodność robót z dokumentacją i SST:
Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są  obowiązujące dla  Wykonawcy tak,  jakby zawarte  były  w całej  dokumentacji.  W przypadku
rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,
winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali  rysunków.  Wszystkie wykonane roboty
i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  i  SST.  Wielkości  określone
w  dokumentacji  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W  przypadku, gdy  dostarczane
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ
na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu robót:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji
kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje
i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  robót  Wykonawca  będzie
podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości  dla osób lub własności  społecznej,  a wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych
przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań,
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
•  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
•  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością
powstania pożaru.
Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i  magazynowych oraz w maszynach i  pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Ochrona własności publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót,
takie jak rurociągi,  kable itp.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na terenie robót.
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Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie
umownej.
Ochrona i utrzymanie robót:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów:

Wykonawca zobowiązany jest znać  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w sprawie  ogólnych
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  169  poz.  1650).  Wykonawca  będzie
przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁ:
2.1. Źródła uzyskania materiałów:

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany
jest do prowadzenia ciągłych badań  określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają  wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe
materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym:

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy
rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów:

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów:

Jeśli  dokumentacja  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  rożnych  rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
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materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT:
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i  ilości wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości do pracy.  Będzie spełniał
normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  lub  SST przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na jakość  wykonywanych robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu robót.

5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji budowy.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz
za jakość  zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność  z  dokumentacją,
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a
także  w  normach  i  wytycznych.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji  ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI:
6.1. Program zapewnienia jakości:

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora  nadzoru  programu zapewnienia  jakości  (PZJ),  w którym przedstawi  on  zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją, SST.
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Program zapewnienia jakości winien zawierać:
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
•  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
•  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
•  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,
• rodzaje i  ilość  środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i  załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
•  sposób i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja
i sprawdzanie urządzeń  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi
w dokumentacji i SST.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie  na wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma użycie  do robót  badanych
materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badań:

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest
do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.
Do umożliwienia jemu kontroli  zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST na  podstawie
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wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi  na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98).
• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,
w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy:
Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia
o jakości  materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone
w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy:
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty:
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
• dziennik budowy.
Przechowywanie dokumentów budowy:
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
Prowadzenie dziennika budowy:
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego  wydawanym  w  przypadku  realizacji  inwestycji  na  podstawie  Pozwolenia  na
budowę.  Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i  mienia  oraz  technicznej  strony  budowy.  Zapisy będą  czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy będą  przedłożone Inspektorowi  nadzoru do  ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
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wydawania poleceń Wykonawcy robót.

7. OBMIAR:
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie
z dokumentacją i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie)  w ilości  robót  podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej,  w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów:

Zasady określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych
i  w  KNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi
w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy:

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT:
8.1. Rodzaje odbiorów robót:

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór częściowy:

Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy):

Zasady odbioru ostatecznego robót:
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu
do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  pisemnym  zgłoszeniem zakończenia  robót.
Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów,
o  których  mowa  poniżej.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich  oceny jakościowej  na podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.  W przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  i  SST  z  uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
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umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe):
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
• protokoły odbiorów częściowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• książki obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania  robót  poprawkowych i  robót  uzupełniających wyznaczy komisja i  stwierdzi
ich wykonanie.
8.4.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji:

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór
ostateczny robót (końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
9.1. Ustalenia ogólne:

Podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  Cena ofertowa winna uwzględniać  całość
robót  i  czynności  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz  jego  przekazania
do  eksploatacji  użytkownikowi.  Oprócz  elementów  robót  uwzględnionych  w  dokumentacji
projektowej,  STWiORB  i  przedmiarze  robót  należy  między  innymi  uwzględnić  (ewentualne)
poniższe wyspecyfikowanie roboty towarzyszące, które winny być ujęte w cenie ofertowej:
− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia,
− odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pierwotnego,
− ewentualne prace geodezyjne,
− organizację placu budowy,
− przygotowanie i kompletację materiałów odbiorowych,
− próby, badania.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
10.1. Ustawy: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409  z
poźn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0
poz. 907 z późn. zm). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 883
z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 28 czerwca 2013r. – o dozorze technicznym ( Dz.U. 2013 poz. 963 z poźn. zm.). 

12



- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.
1232  z poźn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. nr 13 poz. 60 – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
Z 2015r. poz. 460 ze zm.). 
10.2. Rozporządzenia: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego za-
kresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 nr 0 poz. 1129 z
późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklaro-
wania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r
Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu
i rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy
i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953  z późn. zm.). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, War-
szawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwo-
jowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, tekst
jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422). 
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2. SST. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE   - KOD CPV - 45000000-7

1. WSTĘP:
1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem  niniejszej  SST są  wymagania  techniczne  dotyczące  zakresu  prac  ujętych
w ramach zadania pod nazwą:

PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJĄCA 
NA WYKONANIU WEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO 

W ISTNIEJĄCEJ DUSZY KLATKI SCHODOWEJ
1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z praca-
mi budowlanymi i obejmują m. in.:

ROBOTY BUDOWLANE, W TYM:
• ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
• ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE.
• ROBOTY ZIEMNE.
• PODSZYBIE SZYBU WINDOWEGO.
• ŚCIANY PODSZYBIA.
• USTAWIENIE RUSZTOWAŃ.
• STALOWA KONSTRUKCJA SZYBU WINDOWEGO.
• WENTYLACJA SZYBU WNIDOWEGO.
• STOLARKA.
• ŚCIANY DZIAŁOWE.
• UZUPEŁNIENIE POSADZEK.
• OBUDOWA SZKLANA SZYBU.
• BALUSTRADY.
• PRACE PORZĄDKOWE.

Poszczególne działy analizować razem z przedmiarem robót oraz z opisem technicznym.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-

mentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót po-
dano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY:
2.1. Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i  składowania podano w ST
(kod 45000000-7) pkt 2 „Wymagania ogólne”.

2.2. Dobór materiałów:
Do wykonania robót należy użyć  materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną

przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
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2.2.1.   Materiały do wykonania   fundamentów pod dźwig / podszybia:
- Podkład pod płytę  fundamentową  - warstwa pospółki  zagęszczonej do Is 0,99  jako materiału
tłumiącego drgania.
- Beton C25/30, wodoszczelny W4 (do wykonania płyty dennej).
- Max. średnica kruszywa dg = 20mm; otulina 5 cm.
- Zbrojenie główne płyty – # Stal A-IIIN (BST 500) jako siatka z prętów #12 dołem i górą o boku
oczka 10cm.
- Pręty łącznikowe dla ścian żelbetowych śr. 10 mm co 20 cm obustronnie wypuszczone.
- Taśma uszczelniająca do łączenia płyty dennej ze ścianą żelbetową.
- Materiał wodoszczelny do zabezpieczenia podszybia przed przenikaniem wody lub olejów.

2.2.2.     Materiały do wykonania   ścian podszybia:
- Beton C25/30, wodoszczelny W4 (do wykonania ścian podszybia).
- Max. średnica kruszywa dg = 20mm; otulina 5 cm.
- Zbrojenie główne ścian podszybia: # Stal A-IIIN (BST 500); zbrojona obustronnie siatką # 10,
co 20 cm.
- Materiał wodoszczelny do zabezpieczenia podszybia przed przenikaniem wody lub olejów.

2.2.3. Materiały do wykonania s  talowej konstrukcji szybu skręcanego:
– Słupy stalowe, profil stalowy zamknięty o wym o wym. 160x160x10 mm.
– Belki poziome boczne, profil stalowy zamknięty o wym. 160x160x10 mm.
– Belki poziome tylne, profil stalowy zamknięty o wym. 120x120x6,3 mm.
– Farby przeciwkorozyjne (podkład).
– Farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe w kolorze RAL 7045 (szary).

Wykaz stalowej konstrukcji:
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2.2.4  .   Wentylacja szybu:
- Zamknięty szyb windowy musi zostać wentylowany. Zaprojektowano wentylację w postaci rury
wentylacyjnej o śr. 15 cm. Wentylację wyprowadzić pond dach.

2.2.5. Stolarka okienna:
- Okno O1 - Montaż nowego okna, o wym.: 0,65 x1,45 m (okno w wiatrołapie).
-  Okno  z  PCV,  dwuszybowe,  profil  pięciokomorowy,  szklone  szkłem  bezpiecznym.
- Współczynnik przenikania ciepła U = 1,1 [W/m2 x K].
- Odporność ogniowa EI 30.

2.2.6. Stolarka okienna:
- Okno O1 - Montaż nowego okna, o wym.: 0,65 x1,45 m (okno w wiatrołapie).
-  Okno  z  PCV,  dwuszybowe,  profil  pięciokomorowy,  szklone  szkłem  bezpiecznym.
- Współczynnik przenikania ciepła U = 1,1 [W/m2 x K].
- Odporność ogniowa EI 30.

2.2.7. Solarka drzwiowa, witryna:
-  Drzwi D1 - Montaż nowych drzwi w piwnicy, jednoskrzydłowych płytowych pełnych, o wym.:
1,00 x 2,10 (wymiar w świetle muru).
- Wypełnienie skrzydła: płyta wiórowa otworowa.
- Płyta wierzchnia obustronnie obłożona płytą MDF w kolorze jasny buk.
- Ościeżnica drewniana przylgowa z uszczelką.
- Wyposażenie: klamki w kolorze srebrnym, zamek, 3 zawiasy regulowane z osłonkami w kolorze
srebrnym (3 zawiasy / skrzydło).
- Drzwi D2 - Montaż nowych drzwi i witryny EI 30 na I piętrze:

• Drzwi dwuskrzydłowe oszklone z pcv, o odporności ogniowej EI 30, o wym.: 1,90 x 2,40
(wymiar w świetle muru/ramy).

• Witryna  oszklona  z  pcv,  o  odporności  ogniowej  EI  30,  o  wym.:  4,25  x  3,19  (wymiar
w świetle muru).

- Drzwi dwuskrzydłowe z profili gr. 75 mm, z dolnym panelem pełnym, górnym przeszklonym,
szklone szkłem bezpiecznym;
- Szer. skrzydła zasadniczego min. 90 cm; 
- Wyposażenie: klamki w kolorze srebrnym, zamek, 3 zawiasy regulowane z osłonkami w kolorze
srebrnym  (3 zawiasy / skrzydło), samozamykacz mechaniczny.
- Drzwi D3 - Montaż nowych drzwi na III piętrze, o wym.: 1,60 x 2,10 (wymiar w świetle muru).
- Drzwi dwuskrzydłowe z profili gr. 75 mm, o odporności ogniowej EI 30.
- Dolny panel pełny, górny przeszklony szkłem bezpiecznym.
- Szer. skrzydła zasadniczego min. 90 cm.
- Wyposażenie: klamki w kolorze srebrnym, zamek, 3 zawiasy regulowane z osłonkami w kolorze 
srebrnym (3 zawiasy / skrzydło), samozamykacz mechaniczny.

2.2.8. Ściana działowa w piwnicy – płyty g-k:
- Ściana działowa na stelażu stalowym 100 mm, obłożona obustronnie płytami g-k 12,5 mm.
- Całkowita grub. ściany: 12,5 cm.
- Powierzchnie ścian zagruntować, nałożyć warstwę gładzi gipsowych i nanieść 2 warstwy farby
emulsyjnej odpornej na zmywanie.

2.2.9.   Ściana działowa na III piętrze – płyty g-kf:
- Ściana działowa na stelażu stalowym 75 mm + 2 płyty g-kf położone obustronnie (płyty 12,5 mm).
- Całkowita grub. ściany: 12,5 cm.
- Ścianę działową wykonać między istniejącymi oknami połaciowymi.
- Powierzchnie ścian zagruntować, nałożyć warstwę gładzi gipsowych i nanieść 2 warstwy farby
emulsyjnej odpornej na zmywanie.
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2.2.10. Materiały do uzupełnień posadzek:
– beton do uzupełnienia płyty na gruncie (w piwnicy),
– cement do uzupełnienia warstw posadzki (w piwnicy i na III piętrze),
– wykładzina  pcv  (w  piwnicy),  lastryko  (na  III  piętrze)  –  do  uzupełnienia  warstw

wykończeniowych podłóg.
– cokoliki przypodłogowe.

2.2.11.   Obudowa szklana szybu:
-  Wypełnienie  szkłem  bezpiecznym  warstwowym,  z  folią  przeciw  rozkruszeniom  w  razie
uszkodzenia.
- Tafle szkła montowane punktowo do stalowej konstrukcji szybu. 
- Tafle szyb montować do konstrukcji nośnej zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu
oszklenia.
-  Podkonstrukcję  pod  projektowane  przeszklenie  wykonać  ze  stalowych  profili  zamkniętych
100x100x3 mm, przytwierdzonych na śruby do stalowej konstrukcji szybu.

2.2.12. Balustrady:
◦ Balustrada zamykana:

Montaż nowej balustrady stalowej, malowanej proszkowo. Balustrada zamykana na parterze,  wys.
=  1,10  m,  uniemożliwiająca  schodzenie  do  piwnicy  w  czasie  pożaru.  Pochwyt  balustrady
drewniany.

◦ Balustrada stała:
Montaż  nowej  balustrady  stalowej,  malowanej  proszkowo.  Balustrada  stała,  wys.  =  0,95  m
(balustradę dostosować wymiarowo i materiałowo do istniejących balustrad schodowych). Pochwyt
balustrady drewniany.

3. SPRZĘT:
3.1. Wymagania ogólne:

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez In-
spektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogólne warunki:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4 „Wymagania
ogólne”.

• Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

• Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

4.1.1. Transport materiałów z rozbiórek: Materiały z rozbiórek i demontażu mogą być przewożo-
ne dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania określonych robót. Przewożo-
ny ładunek musi być zabezpieczony przed spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamkniętych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia dróg publicznych oraz
dojazdów na teren budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
4.1.2. Transport stali konstrukcyjnej: 
Warunki  transportu  konstrukcji  stalowych powinny zapewniać  zabezpieczenie  elementów przed
wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości
przewożonych towarów. 
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4.1.3. Transport szklanej obudowy szybu:
Pakowanie i magazynowanie elementów obudowy szybu z przeszkleniami, powinno zabezpieczać
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać  się w pomieszczeniach i magazynach, su-
chych  i  przewiewnych.  Przestrzenie  ładunkowe  powinny  być  czyste,  pozbawione  wystających
gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić przeszklenia. Przewożona stolarka po-
winna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transpor-
towych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed
ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszcze-
niem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej. Konstrukcje ślusarskie należy
układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leżeć na
podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu. 

5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót:
5.1.1. Roboty przygotowawcze:
-  Obręb  prac  powinien  zostać  zabezpieczony  płytami  wiórowymi  w  taki  sposób  aby  osoby
postronne nie miały dostępu do części, gdzie planowana jest przebudowa oraz nie wydostawał się
kurz porozbiórkowy.

5.1.2.   Roboty rozbiórkowe, demontażowe:
- Rozebranie ścian murowanych (poziom piwnicy).
- Demontaż zabudowy portierni z płyt g-k na stelażu aluminiowym (poziom 0).
- Rozebranie pokrycia nad pom. portiernią z blachy trapezowej.
- Rozebranie stropu nad poziomem piwnicy – podłoga portierni.
- Odcięcie balustrad wchodzących w kolizję z projektowanym dźwigiem.
- Demontaż poręczy schodowych.
- Skucie warstw posadzkowych w piwnicy, celem wykonania podszybia.
- Skucie warstwy wykończeniowej posadzki na III piętrze (płytki gresowe + cokoliki).
- Zerwanie warstwy wykończeniowej posadzki na III piętrze (wykładzina dywanowa + listwy).
-  Demontaż  hydrantu  naściennego  na  III  piętrze.  Ponowny montaż  hydrantu  w  projektowanej
lokalizacji.
- Demontaż okna w piwnicy, o wym.: 1,79 x 1,13 m.
- Demontaż okien na parterze:

• Okno o wym.: 1,45 x 1,43 m (okno w zabudowanym pom. portierni),
• Okno o wym.: 1,49 x 0,90 m (okno w zabudowanym pom. portierni),
• Okno z pcv o wym.: 0,65 x 1,45 m (okno w wiatrołapie).

- Demontaż drzwi w piwnicy, o wym.: 0,88 x 2,05 m (wymiar w świetle muru).
- Demontaż drzwi na parterze do pom. portierni, o wym.: 0,90 x 2,10 m (wymiar w świetle muru).
- Demontaż drzwi wraz z witryną z pcv na I piętrze, o wym.:

• drzwi: 2,05 x 2,40 m  (wymiar w świetle muru/ramy).
• witryna: 4,25 x 3,19 m.

- Demontaż drzwi na III piętrze, o wym.: 0,98 x 2,05 m (wymiar w świetle muru).
-  Demontaż  zabudowy  stropu  z  g-k  na  III  piętrze  (w  miejscu  projektowanego  nadszybia).
Obrobienie krawędzi płyt g-k, po montażu dźwigu.

5.1.3. Roboty ziemne:
- Pomiary przed przystąpieniem do wykopów, oraz wykop pod fundament dźwigu wewnętrznego,
wykonany ręcznie. Wykop należy wykonać na gł. 2,00 m od poziomu posadzki oraz zagęścić go
ziemią (warstwami co 20 cm), aż do poziomu pospółki płyty dennej.
- Wyniesieniem z budynku ziemi uzyskanej z wykopów i jej wywóz z terenu, np. samochodami
samowyładowczymi.
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5.1.4. Podszybie szybu windowego:
- Podkład pod płytę fundamentową - warstwa pospółki.
- Płyta denna o wym.: 248 x 255 cm, grub. 40cm - beton C25/30, wodoszczelny W4.
- Zbrojenie główne płyty – # Stal A-IIIN (BST 500) jako siatka z prętów #12 dołem i górą o boku
oczka  10cm.  Łączenie  płyty  dennej  ze  ścianą  żelbetową  (przerwa  technologiczna)  należy
zabezpieczyć taśmą uszczelniającą typu np. Pentaflex lub równoważną.
- Podszybie zaprojektowano na gł. 93 cm (mierzone od poziomu posadzki piwnicy).
-  Podszybie szybu powinno być nieprzepuszczalne dla wody lub olejów, a powierzchnia gładka.
Na płytę denną nanieść 2 warstwy powłoki wodoszczelnej.

5.1.5. Ściany   podszybia:
- Ściany podszybia zaprojektowano po obwodzie, jako monolityczne żelbetowe grub. 24 cm.
- Zbrojenie główne ścian podszybia: # Stal A-IIIN (BST 500); zbrojona obustronnie siatką # 10,
co 20 cm.
- Ściany podszybia powinny być nieprzepuszczalne dla wody lub olejów, a powierzchnia gładka.
Na ściany nanieść 2 warstwy powłoki wodoszczelnej.

5.1.6. Ustawienie rusztowań:
- Ustawienie rusztowań wewnętrznych.
- Rozebranie rusztowań po pracach montażowych.

5.1.7. S  zyb windowy skręcany:
◦ Parametry projektowanego szyby:

- Szer. szybu: 1600 mm.                                                                                                                         
- Głębokość szybu: 1670 mm (drzwi przystankowe oparte na spoczniku).                                           
- Wysokość nadszybia: 2511 mm (mierzone od poziomu posadzki 3 piętra).                                       
- Głębokość podszybia: 930 mm (mierzone od poziomu posadzki piwnicy).                                       
- Szyb projektowany w systemie skręcanym.

◦ Elementy stalowe projektowanego szyby:
– Słupy stalowe, profil stalowy zamknięty o wym o wym. 160x160x10 mm.
– Łączenie i rozstaw kształtowników według rysunków konstrukcyjnych. 
– Belki poziome boczne, profil stalowy zamknięty o wym. 160x160x10 mm.
– Belki poziome tylne, profil stalowy zamknięty o wym. 120x120x6,3 mm.
– Konstrukcja kotwiona markami do biegów i stropów istniejącego budynku.
– Ruszt  strop  wykonany  z  belek  stalowych  160x160x10  mm  w  zakotwienia  haków
montażowych – dźwigowych.
Uwaga!:
– Belki montażowe portali drzwiowych nie są zawarte w rysunkach konstrukcyjnych. Belki
zostaną  wykonane  na  budowie  po  wyborze  producenta  dźwigu  i  dostosowane  do  potrzeb
montażowych  danego  producenta.  Obowiązkiem  Wykonawcy  będzie  przedstawienie  rysunków
powykonawczych montażu belek portali drzwiowych.

◦ Zakres prac dla malowania konstrukcji stalowej:
– Mycie konstrukcji stalowej wodą z detergentem pod ciśnieniem.
– Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji stalowej.
– 1 Malowanie - farby przeciwkorozyjne (podkład).
– 2 Malowanie - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe w kolorze RAL 7045 (szary).
– 3  Malowanie  (po  montażu  konstrukcji)  -  farby  przeciwkorozyjne  dwuskładnikowe
poliuretanowe, w kolorze RAL 7045 (szary).
Uwaga!: Stalową  konstrukcję  szybu  windy  pomalować  przed  montażem  podkładem  i  farbą
epoksydową. Po montażu pomalować konstrukcję drugą warstwą farby wierzchniej.
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◦ Uwagi dotyczące przygotowania szybu:
- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi
warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  (Dz.  Ustaw  Nr  75  z  2003
z późniejszymi zmianami).
- Dźwig będzie wykonany zgodnie z dyrektywą dźwigową 95/16/WE. 
- W szybie musi być zapewniona temperatura +5°C ÷ +40°C. 
-  Szyb  nie  może  być  ogrzewany  gorącą  wodą  lub  parą.  Urządzenia  do  obsługi  i  regulacji
ogrzewania muszą znajdować się poza szybem.
-  Przekrój  otworu  wentylacyjnego  w  nadszybiu  nie  może  być  mniejszy  niż  1% rzutu  szybu.
Do wietrzenia pomieszczeń nienależących do dźwigu nie należy wykorzystywać szybu.
- Dno podszybia powinno być gładkie, w miarę możliwości poziome, nieprzepuszczalne dla wody.
- Oświetlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podłogi musi wynosić min. 50 lx.
Przed sterownikiem oświetlenie na poziomie podłogi powinno wynosić min. 200 lx.
- Grubość  warstwy wykończeniowej stropu w progu drzwi szybowych nie powinna przekraczać
70 mm. 
- W płycie stropu nadszybia należy zamontować  haki montażowe o wskazanej nośności. 
- Każdą zmianę wymiarów budowlanych należy koniecznie uzgadniać z firmą, u której zamówiony
został dźwig. W przeciwnym razie montaż dźwigu może być niemożliwy.
- Maksymalna odchyłka pionowa szybu stalowego +/-5 mm.

5.1.8. Wentylacja szybu windowego:
- Zamknięty szyb windowy musi zostać wentylowany. Zaprojektowano wentylację w postaci rury
wentylacyjnej o śr. 15 cm. Wentylację wyprowadzić pond dach.

5.1.9. Stolarka:
5.1.9.1. Stolarka okienna:
- Okno O1 - Montaż nowego okna, o wym.: 0,65 x1,45 m (okno w wiatrołapie).
-  Okno  z  PCV,  dwuszybowe,  profil  pięciokomorowy,  szklone  szkłem  bezpiecznym.
- Współczynnik przenikania ciepła U = 1,1 [W/m2 x K].
- Odporność ogniowa EI 30.
5.1.9.2. Solarka drzwiowa, witryna:
-  Drzwi D1 - Montaż nowych drzwi w piwnicy, jednoskrzydłowych płytowych pełnych, o wym.:
1,00 x 2,10 (wymiar w świetle muru).
- Wypełnienie skrzydła: płyta wiórowa otworowa.
- Płyta wierzchnia obustronnie obłożona płytą MDF w kolorze jasny buk.
- Ościeżnica drewniana przylgowa z uszczelką.
- Wyposażenie: klamki w kolorze srebrnym, zamek, 3 zawiasy regulowane z osłonkami w kolorze
srebrnym (3 zawiasy / skrzydło).
- Drzwi D2 - Montaż nowych drzwi i witryny EI 30 na I piętrze:

• Drzwi dwuskrzydłowe oszklone z pcv, o odporności ogniowej EI 30, o wym.: 1,90 x 2,40
(wymiar w świetle muru/ramy).

• Witryna  oszklona  z  pcv,  o  odporności  ogniowej  EI  30,  o  wym.:  4,25  x  3,19  (wymiar
w świetle muru).

- Drzwi dwuskrzydłowe z profili gr. 75 mm, z dolnym panelem pełnym, górnym przeszklonym,
szklone szkłem bezpiecznym;
- Szer. skrzydła zasadniczego min. 90 cm; 
- Wyposażenie: klamki w kolorze srebrnym, zamek, 3 zawiasy regulowane z osłonkami w kolorze
srebrnym  (3 zawiasy / skrzydło), samozamykacz mechaniczny.
- Drzwi D3 - Montaż nowych drzwi na III piętrze, o wym.: 1,60 x 2,10 (wymiar w świetle muru).
- Drzwi dwuskrzydłowe z profili gr. 75 mm, o odporności ogniowej EI 30.
- Dolny panel pełny, górny przeszklony szkłem bezpiecznym.
- Szer. skrzydła zasadniczego min. 90 cm.
- Wyposażenie: klamki w kolorze srebrnym, zamek, 3 zawiasy regulowane z osłonkami w kolorze 
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srebrnym (3 zawiasy / skrzydło), samozamykacz mechaniczny.

5.1.10. Prace związane z wykonaniem ścian działowych:
• Ściana działowa w piwnicy – płyty g-k:

- Ściana działowa na stelażu stalowym 100 mm, obłożona obustronnie płytami g-k 12,5 mm.
- Całkowita grub. ściany: 12,5 cm.
- Powierzchnie ścian zagruntować, nałożyć warstwę gładzi gipsowych i nanieść 2 warstwy farby
emulsyjnej odpornej na zmywanie.

• Ściana działowa na III piętrze – płyty g-kf:
- Ściana działowa na stelażu stalowym 75 mm + 2 płyty g-kf położone obustronnie (płyty 12,5 mm).
- Całkowita grub. ściany: 12,5 cm.
- Ścianę działową wykonać między istniejącymi oknami połaciowymi.
- Powierzchnie ścian zagruntować, nałożyć warstwę gładzi gipsowych i nanieść 2 warstwy farby
emulsyjnej odpornej na zmywanie.

5.1.11. Uzupełnienie posadzek:
- Uzupełnienie brakujących fragmentów posadzek, po pracach związanych z wykonanie podszybia
oraz po pracach demontażowych ścian działowych, m. in.:

– uzupełnienie płyty na gruncie (w piwnicy),
– uzupełnienie warstw posadzki cementowej grub. 50 mm (w piwnicy i na III piętrze),
– uzupełnienie warstw wykończeniowych podłóg (wykładzina pcv w piwnicy; lastryko na III

piętrze).
– Ułożenie cokolików przypodłogowych.

5.1.12. Obudowa szklana szybu:
-  Wypełnienie  szkłem  bezpiecznym  warstwowym,  z  folią  przeciw  rozkruszeniom  w  razie
uszkodzenia.
- Tafle szkła montowane punktowo do stalowej konstrukcji szybu. 
- Tafle szyb montować  do konstrukcji  nośnej szybu na łączniki  stalowe, zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego systemu oszklenia.
Uwaga!:
-  Przedstawione projektowane przeszklenie szybu windowego (rys.  nr  20) może ulec zmianom
podczas realizacji  zadania.  Zmiany mogą  wynikać  z  rozwiązań  stosowanych przez  wybranego
producenta danej obudowy i jego wytycznych montażowych.
- Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz autorowi opracowania do akceptacji, zamienny układ
przeszklenia, jeżeli zastosuje inny podział niż zaprojektowany.
- Przed montażem stalowej konstrukcji szybu windowego, należy dokonać weryfikacji, specyfikacji
montażowych przeszkleń szybu (m.in. max. odsunięcie przeszklenia od konstrukcji szybu). 
-  W  celu  zamontowania  oszklenia  między  stalowym  szybem,  a  istniejącym  biegiem,  istnieje
możliwość przesunięcia stalowej konstrukcji szybu (zachowując zaprojektowane wymiary między
belkami) w stronę pustej przestrzeni duszy klatki schodowej.
- W razie konieczności należy podkuć bieg schodowy (w osi A-A), celem montażu przeszklenia
między biegiem, a projektowaną  stalową  konstrukcją  szybu windowego. Podkucie szybu należy
przeprowadzić w taki sposób aby nie ingerować w istniejące zbrojenie biegów schodowych.
-  Podkonstrukcję  pod  projektowane  przeszklenie  wykonać  ze  stalowych  profili  zamkniętych
100x100x3 mm, przytwierdzonych na śruby do stalowej konstrukcji szybu.

5.1.13. Balustrady:
◦ Balustrada zamykana:

Montaż nowej balustrady stalowej, malowanej proszkowo. Balustrada zamykana na parterze,  wys.
=  1,10  m,  uniemożliwiająca  schodzenie  do  piwnicy  w  czasie  pożaru.  Pochwyt  balustrady
drewniany.
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◦ Balustrada stała:
Montaż  nowej  balustrady  stalowej,  malowanej  proszkowo.  Balustrada  stała,  wys.  =  0,95  m
(balustradę dostosować wymiarowo i materiałowo do istniejących balustrad schodowych). Pochwyt
balustrady drewniany.

5.1.14. Prace porządkowe:
-  W trakcie oraz po zakończeniu prac budowlanych konieczne jest uporządkowanie terenu budowy.
-  Na bieżąco należy wywozić ziemię, gruz w miejsca do tego przeznaczone. 
-  Szklaną obudowę szybu, dokładnie oczyścić po pracach wykończeniowych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT:
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jako ści:
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6 „Wymagania
ogólne”.

7.OBMIAR ROBÓT:
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT:
8.1. Ogólne zasady odbioru robót:
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
9.1. Ogólne zasady płatności:
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
- PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
-  PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane - Woda do betonów i zapraw. 
-  PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
-  PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
-  PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
- PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.
- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia
-  PN-/B10085:2000 Stolarka budowlana.
- PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane.
-  PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
-  PN-C-81914:2002 - Farby do malowania wnętrz budynków.
-  PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie.
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3. SST. SZCZEG  ÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WINDY, INSTALOWANIE WIND   - KOD CPV -   42416100-6  ,   45313100-5

1. WSTĘP:
1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem  niniejszej  SST są  wymagania  techniczne  dotyczące  zakresu  prac  ujętych
w ramach zadania pod nazwą:

PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJĄCA 
NA WYKONANIU WEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO 

W ISTNIEJĄCEJ DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z monta-

żem dźwigu przystosowanego do przewozu opsób niepełnosprawnych i obejmują m. in.:
WINDY, INSTALOWANIE WIND, W TYM:

• MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO.
• MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU WINDOWEGO.
• TRANSPORT PODZESPOŁÓW DŹWIGOWYCH.
• PRACE PROJEKTOWE, ODBIORY.

Poszczególne działy analizować razem z przedmiarem robót oraz z opisem technicznym.

1.4. Określenia podstawowe:
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY:
2.1. Wymagania ogólne:

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano
w ST (kod 45000000-7) pkt 2 „Wymagania ogólne”.
2.2. Dobór materiałów:

Do wykonania robót należy użyć  materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.

2.2.1. Właściwości funkcjonalno-użytkowe dźwigu:
Dźwig elektryczny po montażu powinien spełniać następujące wymagania funkcjonalno-użytkowe:

• powinna być  zapewniona regulacja prędkości  jazdy kabiny poprzez zmianę  szybkości
otwarcia/zamknięcia drzwi;

• ruszanie i zatrzymywanie się kabiny dźwigu powinno następować łagodnie; w przypadku
obciążenia kabiny zbliżonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie się kabiny na
przystanku  nie  może  powodować  sygnalizacji  przeciążenia  spowodowanej  nagłym
przyspieszeniem lub opóźnieniem ruchu kabiny;

• kabina  powinna  zatrzymywać  się  na  przystankach  precyzyjnie  –  ewentualny  próg
powstały po otwarciu drzwi kabiny powinien być możliwie jak najmniejszy, jednak nie
wyższy niż 5 mm;

• system sterowania dźwigu musi być odporny na zakłócenia elekromagnetyczne oraz nie
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emitować takich zakłóceń;
• montaż  systemu odzysku energii,  falownika i  funkcji  stand-by głównych podzespołów

elektrycznych dźwigu powinien zagwarantować znaczną oszczędność energii elektrycznej
uzyskiwaną  podczas  eksploatacji  (wymienione  dźwigi  powinny  zaliczać  się  do  klasy
efektywności energetycznej A wg normy VDI 4707);

• system zdalnego monitoringu technicznego powinien posiadać następujące funkcje: zdalna
diagnostyka  dźwigu  bezpośrednio  z  poziomu  firmy  serwisowej,  kontrolowanie
dokładności zatrzymywania kabiny na przystankach, poprawności działania drzwi, stanu
oświetlenia, stanu zasilania i zaistniałych awarii, automatyczne informowanie o usterkach
najważniejszych  podzespołów  dźwigowych,  bieżący,  całodobowy  podgląd  dźwigu,
możliwość wydruku raportów z systemu w języku polskim, obejmujących błędy, awarie
i statystykę pracy dźwigu;

• kabina dźwigu powinna w przypadku sygnału ppoż. dojeżdżać na przystanek ewakuacyjny
(parter) i tam się zatrzymywać, a w przypadku zaniku napięcia – dojeżdżać automatycznie
do najbliższego przystanku w celu uwolnienia pasażerów; 

• kabina  dźwigu  powinna  posiadać  oświetlenie  awaryjne  z  czasem  podtrzymania
ok. 2 godz.;

• kabina  powinna  być  wyposażona  we  wszystkie  niezbędne  rozwiązania  umożliwiające
korzystanie z dźwigu osobom niepełnosprawnym;

• kabina powinna posiadać załączany automatycznie wentylator zapewniający dostateczną
wymianę powietrza;

• oświetlenie energooszczędne LED kabiny dźwigu powinno wyłączać się po upływie 15
min.  od  czasu  ostatniej  jazdy  kabiny,  a  po  wyłączeniu  powinno  być  załączane
w momencie otwarcia drzwi kabiny;

• w  panelu  sterującym  w  kabinie  powinna  być  zainstalowana  stacyjka  kluczykowa
umożliwiająca blokadę otwarcia drzwi.

2.2.2.   Parametry techniczne dźwigu:
PARAMETR PO MONTA ŻU

rodzaj dźwigu osobowy, elektryczny, bez maszynowni

udźwig nominalny 630 kg lub 8 osób

prędkość nominalna 1,0 m/s

moc silnika min. 4,2 kW

wysokość podnoszenia ok. 15,04 m

ilość przystanków / dojść 5/5

maszynownia
brak (wciągarka w nadszybiu, tablica sterowa przy drzwiach 
na ostatnim przystanku)

SYSTEM STEROWANIA

rodzaj sterowania simplex, mikroprocesorowe, zbiorczość góra-dół

typ falownika
przemiennik częstotliwości regulujący pracę zespołu 
napędowego dźwigu

dokładność zatrzymywania 
kabiny

± 5 mm

system zjazdu awaryjnego
dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku 
zasilania i otwarcie drzwi w celu uwolnienia pasażerów 

system odzysku energii
odzyskiwanie energii podczas jazdy i hamowania ze zwrotem 
nadmiarowej energii do sieci

wykonanie / typ kasety 
dyspozycji

antywandalowe, stal nierdzewna szczotkowana, przyciski 
podświetlane, oznaczone alfabetem Braille’a, 
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piętrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do 
blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi 

wykonanie / typ kasety 
wezwań

antywandalowe, stal nierdzewna szczotkowana, przyciski 
podświetlane 

wykonanie / typ 
piętrowskazywacza

elektroniczny, ze strzałkami kierunku jazdy, na parterze, 
wskaźniki kierunku jazdy na pozostałych piętrach

ZESPÓŁ NAPĘDOWY

rodzaj napędu elektryczny, pasowy, jednobiegowy, regulowany falownikiem

system monitoringu 
technicznego pasów nośnych

na stałe zainstalowany przy zespole napędowym

DRZWI PRZYSTANKOWE

typ przeszklone szkłem bezpiecznym w ramie ze stali nierdzewnej

rodzaj
automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydłowe, bez 
ognioodporności, próg aluminiowy

wymiary 900×2000 mm

DRZWI KABINOWE

typ przeszklone szkłem bezpiecznym w ramie ze stali nierdzewnej

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydłowe, próg aluminiowy

wymiary 900×2000 mm

KABINA

typ nieprzelotowa

wymiary 1100×1400×2100 mm

wykonanie ściany boczne i tylna ze stali nierdzewnej

wyposażenie

- poręcze ze stali nierdzewnej na ścianie bocznej obok kasety 
dyspozycji i na ścianie tylnej pod lustrem
- na podłodze wykładzina przeciwpoślizgowa winylowa, 
niepalna, nieścieralna
- listwa odbojowa ze stali nierdzewnej na wysokości 0,2 m od 
poziomu posadzki
- lustro – górna połowa ściany tylnej
- oświetlenie LED sufitowe
- wentylator włączany automatycznie.
- system komunikatów głosowych o stanie dźwigu

rodzaj / typ łączności
system komunikacji głosowej z firmą serwisową poprzez 
stacjonarną linię telefoniczną, system zdalnego monitoringu 
technicznego

3. SPRZĘT:
Roboty  można wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez

Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT:
Każda  partia  wyrobów przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi
środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inspektora Nadzoru,  oraz  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
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5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót:
5.1.1.   Zakres robót w części dotyczącej zaprojektowania, dostawy i montażu dźwigu obejmuje
następujące czynności:

• opracowanie projektu dźwigu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, niniejszym opisem
technicznym i obowiązującymi przepisami prawa;

•  uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dźwigu z organem właściwej jednostki dozoru
technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację
dźwigu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1125) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2003 r. Nr 193
poz  1890),  a  także  uiszczenie  opłat,  o  których  mowa  w  rozporządzeniu  Ministra
Gospodarski.  
W sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1675).

5.1.2. Zakres robót budowlanych w części dotyczącej wykonania dostawy i montażu dźwigu
obejmuje następujące czynności:

- montaż pomostów montażowych;
- montaż tablicy wstępnej;
- montaż tablicy sterowej;
- montaż falownika;
- montaż systemu dojazdu awaryjnego;
- montaż systemu zjazdu pożarowego;
- montaż systemu zdalnego monitoringu technicznego dźwigu;
- montaż systemu odzysku energii elektrycznej;
- montaż zespołu napędowego z pasami i systemem ich monitoringu;
- montaż ogranicznika prędkości z obciążką i liną;
- montaż ramy kabiny z chwytaczami;
- montaż kabiny;
- montaż drzwi kabinowych;
- montaż drzwi szybowych;
- montaż prowadnic kabiny;
- montaż prowadnic przeciwwagi;
- montaż przeciwwagi z obciążeniem;
- montaż słupków pod zderzaki w podszybiu;
- montaż zderzaków;
- montaż instalacji dźwigowej w szybie i na kabinie;
- montaż oświetlenia szybu;
- montaż kaset wezwań na przystankach;
- montaż kasety dyspozycji w kabinie;
- montaż piętrowskazywacza ze strzałkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze;
- montaż wskaźników kierunku jazdy na przystankach;
- montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi;
- montaż systemu komunikatów głosowych w kabinie;
- montaż  osłon  na  elementach  ruchomych  w  szybie  (m.in.  ogranicznik  prędkości,

przeciwwaga);
- montaż drabinki w podszybiu.

5.1.3.  Zakres  robót  budowlanych  w  części  dotyczącej  przygotowania  szybu  pod  dźwig
elektryczny bez maszynowni obejmuje następujące czynności:

• doprowadzenie zgodnej z przepisami linii zasilającej dźwig z rozdzielni głównej (RG) do
nadszybia;

• doprowadzenie  linii  telefonicznej  z  aktywnym  sygnałem  z  najbliższej  krosownicy  lub
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bezpośrednio z centrali telefonicznej do nadszybia;
• montaż haków i/lub belek nośnych w nadszybiu;
• przygotowanie  otworów  drzwiowych  pod  drzwi  szybowe  oraz  obróbka  otworów

drzwiowych na gotowo po montażu dźwigu.
5.1.4. Zakres robót w części dotyczącej przekazania wymienionego dźwigu Zamawiającemu
i włączenia go do eksploatacji obejmuje następujące czynności:

• udział w badaniu wymienionego dźwigu przeprowadzanym przez UDT (ocena zgodności
i certyfikacja CE) oraz doprowadzenie do jego odbioru i do wydania decyzji o dopuszczeniu
do eksploatacji (koszty oceny zgodności dźwigu po stronie Wykonawcy, koszty rejestracji
dźwigu po stronie Zamawiającego);

• przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu;
• opracowanie i  przekazanie Zamawiającemu instrukcji  obsługi oraz instrukcji  konserwacji

i eksploatacji dźwigu;
• sprawowanie  konserwacji  i  zdalnego  monitoringu  technicznego  dźwigu  przez  okres

udzielonej gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT:
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jako ści:

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
„Wymagania ogólne”.
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót:

Za  wbudowane materiały  oraz  badanie  ich  przydatności  odpowiada  Wykonawca.  Przed
przystąpieniem  do  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Inżynierowi  do  akceptacji
aktualne  świadectwa  badań  materiałów  podstawowych  wykonywanych  w  ramach  nadzoru
wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów).  Ponadto Wykonawca zobowiązany jest  do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań  oraz właściwego
przechowywania materiałów.

7.OBMIAR ROBÓT:
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Ogólne wymagania  obmiaru  robót  podano w ST (kod 45000000-7)  pkt.  7  „Wymagania
ogólne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostką obmiarową robót jest m. in.: szt., kpl., odb.

8. ODBIÓR ROBÓT:
8.1. Ogólne zasady odbioru robót:

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania
ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
9.1. Ogólne zasady płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania
ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
- Dźwig będzie wykonany zgodnie z dyrektywą dźwigową 95/16/WE. 
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4. SST. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY   INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - KOD CPV - 45310000-3

1. WSTĘP:
1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem  niniejszej  SST są  wymagania  techniczne  dotyczące  zakresu  prac  ujętych
w ramach zadania pod nazwą:

PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJĄCA 
NA WYKONANIU WEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO 

W ISTNIEJĄCEJ DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z praca-

mi instalacji elektrycznych i obejmują m. in.:
– modernizację rozdzielnicy RE,
– ułożenie przewodu do tablicy sterująco zasilającej dźwig,
– instalację oświetleniową wewnętrzną,
– połączenia wyrównawcze,
– demontaż istniejących instalacji.

Poszczególne działy analizować razem z przedmiarem robót oraz z opisem technicznym.

1.4. Określenia podstawowe:
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY:
2.1. Wymagania ogólne:

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano
w ST (kod 45000000-7) pkt 2 „Wymagania ogólne”.
2.2. Dobór materiałów:

Do wykonania robót należy użyć  materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.

2.2.1. Przewody  :
– Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 6 mm2.
– Przewód YDYp-450/750 V 3x1,5mm2.
– Przewód YDYp-450/750 V 4x1,5mm2.
– Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2.
– Przewody kabelkowe HDGs E90 3x2,5mm2.
– Przewody kabelkowe HDGs E90 3x2x0,8mm2.
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2.2.2. Rozdzielnice  :
– Rozłącznik bezpiecznikowy 3x25A – 1 szt.
– Wyłącznik różnicowo - prądowy z członem nadprądowym 16A-B 30mA AC 2-biegunowy

– 2 szt.
– Rozłącznik izolacyjny 63A – 1 szt.
– Wyłączniki nadprądowe 10A-B – 6 szt.

2.2.3. Oprawy oświetleniowe  :
– Oprawy oświetleniowe typu A wg projektu.
– Oprawy oświetleniowe typu B wg projektu.
– Oprawy oświetleniowe typu Aw wg projektu.

2.2.4. Aparaty, osprzęt  :
– Łącznik instalacyjny, pojedyńczy, podtynkowy, IP-44, 10A, 230V.
– Puszki izolacyjne podtynkowe.
– Puszki izolacyjne podtynkowe śr. 60mm.
– Puszka PCV natynkowa 75x75mm.

2.2.5. Elementy połączeń wyrównawczych  :
– Bednarka ocynkowana – FeZn30x4mm.
– Wsporniki ścienne.
– Złącza uniwersalne krzyżowe.

3. SPRZĘT:
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu  sprzętu zaakceptowanego przez In-

spektora Nadzoru.

4. TRANSPORT:
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy prze-

widziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środ-
kami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodze-
niami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót:

Roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy powierzyć doświadczonej ekipie.

5.1.1.   ZASILANIE,   BILANS  MOCY:
5.1.1.1. Rozdzielnica RE:
W ciągu komunikacyjnym na klatce schodowej na parterze budynku zamontowana jest rozdzielnica
elektryczna budynku – RE. Rozdzielnicę  należy doposażyć  w wyłącznik  izolacyjny,  rozłącznik
bezpiecznikowy,  wyłączniki  różnicowo-prądowe,  wyłączniki  nadmiarowo-prądowe wg schematu
rys.  IE-01.  Z  rozdzielnicy  RE  zasilane  będą:  istniejące  odbiory,  tablica  zasilająco  sterująca
dźwigiem osobowy, oświetlenie szybu dźwigowego, oświetlenie kabiny dźwigowej, oświetlenie nad
drzwiami  wejściowymi  do  windy,  oświetlenie  awaryjne  nad  drzwiami  wejściowymi  do  windy.
Obudowa rozdzielnicy pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.
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5.1.1.2. Dźwig osobowy:
Tablica sterowniczo zasilająca dźwig – TSZD zainstalowana będzie na ostatniej kondygnacji przy
drzwiach do windy (tablicę dostarcza dostawca dźwigu). TZSD zasilana będzie z rozdzielnicy elek-
trycznej RE przewodem typu YDY5x4mm2. Projekt przewiduje doprowadzenie przewodu zasilają-
cego dla TSZD oraz pozostawienie 3m zapasu.
Dźwig seryjnie wyposażony będzie w system sprowadzający kabinę na parter w przypadku zaniku
napięcia w budynku.

5.1.1.3.   BILANS MOCY:
Rozdzielnica RE dla projektowanych obwodów:
- moc zainstalowana   Pz = 7,0kW,
- moc obliczeniowa  Po = 5,6kW,
- prąd  obliczeniowy  Io = 8,7A. 
MOC  PROJEKTOWANYCH  OBWODÓW  NIE  WPŁYWA NA  BILANS  MOCY  CAŁEGO
BUDYNKU.
5.1.2.   UKŁAD  POMIAROWY  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ:
Układ  pomiarowy  obiektu  do  rozliczenia  z  Zakładem  Energetycznym  pozostaje  bez  zmian
do dalszej eksploatacji.

5.1.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE:
5.1.3.1. OŚWIETLENIE PODSTAWOWE:
Istniejące  oprawy oświetleniowe  w  okolicy  montażu  dźwigu  osobowego  pozostają  bez  zmian.
Ze  względu  na  zapewnienie  średniego natężenia  oświetlenia  na poziomie  150lx  a  na ostatniej
kondygnacji  200lx  dodatkowo  projektuje  się  oprawy oświetleniowe przed  wejściem do  windy
w  ciągu  komunikacyjnym  na  każdej  kondygnacji.  Rozmieszczenie  opraw  oświetleniowych
pokazano na planach instalacyjnych. Zasilanie opraw wykonać  przewodami kabelkowymi 750V,
YDYp3x1,5mm2 z rozdzielnicy RE.
Załączanie  projektowanego  oświetlenia  poprzez  czujki  ruchu  wbudowane  w  oprawy
oświetleniowej.

5.1.3.2. OŚWIETLENIE SZYBU:
Projektuje się oprawy oświetleniowe w szybie windowym. Należy zastosować oprawy LED 4,5W,
typu  OVAL,  min.IP-44.  Zasilanie  opraw  wykonać  przewodami  kabelkowymi  750V,
YDYp3x1,5mm2 z  rozdzielnicy  RE.  Instalację  należy  prowadzić  n/t  w  rurkach  instalacyjnych.
Załączanie projektowanego oświetlenia poprzez łącznik oświetleniowy w szybie.

5.1.3.3.   OŚWIETLENIE AWARYJNE:  
Projektuje  się  oświetlenie  awaryjne  przed  wejściem  do  windy,  w  miejscu  zainstalowania
przeniesionego hydrantu, przeniesionych przycisków oddymiania. Oświetlenie będzie uruchamiać
się  automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego nie później  niż  2 sek.  po jego
zaniku. Oświetlenie będzie działać przez co najmniej 1 godzinę oraz będzie zapewniać osiągnięcie
średniego  natężenia  oświetlenia  na  podłodze  wzdłuż  środkowej  linii  drogi  ewakuacyjnej  nie
mniejsze niż 1lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi
nie mniej niż 0,5 lx. Poziom natężenia oświetlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania hydrantu,
przycisków oddymiania będzie wynosić co najmniej 5lx. Wszystkie oprawy awaryjne będą spełniać
wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 „Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania
szczegółowe.  Oprawy oświetleniowe do oświetlenia  awaryjnego będą  posiadać  w tym zakresie
świadectwa dopuszczenia CNBOP.

5.1.3.4.   INSTALACJA TELEFONICZNA:  
Do kontaktu między kabiną  a służbami ratowniczymi należy zastosować bezprzewodowy moduł
GSM lub doprowadzić linię telefoniczną od najbliższego punktu dystrybucyjnego. Moduł należy
zamówić jako komplet razem z zasilaczem i akumulatorem. Modem zasilany będzie z rozdzielnicy
RE przewodem YDY3x1,5mm2 układanym p/t i w szybie dźwigu. 
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5.1.3.5. INSTALACJA SIŁOWA:

Instalacja siłowa obejmuje wewnętrzne instalacje rozdzielcze. Instalacje siłowe od rozdzielnicy RE
do  rozdzielnicy  TZSD  oraz  odbiorników  należy  prowadzić  w  listwie  PCV  lub  p/t.  Sposób
prowadzenia instalacji należy ustalić z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa. 

5.1.4. INSTALACJA UZIEMIAJ ĄCA: 
W płycie dennej należy zatopić płaskownik FeZn30x4mm i wyprowadzając go z zapasem do szach-
tu  windowego. Konstrukcje dźwigu należy podłączyć z płaskownikiem. Połączenia wykonać jako
spawane. Dodatkowo płaskownik należy połączyć z uziemieniem budynku.
Po wykonaniu  instalacji  należy wykonać  pomiary.  Zmierzona rezystancja  uziemienia nie może
przekraczać 10Ω.

5.1.5. ZAGADNIENIA B.H.P:
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną
kabli, przewodów i urządzeń.
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się:
w  urządzeniach  odbiorczych  nn  0,4/0,23kV  –  SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE  realizowane
za pomocą  rozłączników bezpiecznikowych,  wyłączników różnicowo prądowych.  Projektowany
układ sieci TN-S Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów
wyrównawczych połączonych z uziemieniem.
W trakcie realizacji  instalacji  należy przestrzegać  obowiązujących przepisów BHP przy pracach
na wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp. 
Prace  elektryczne  może  wykonywać  pracownik,  który  ma  aktualne  uprawnienia  zawodowe,
potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym „E”, ukończył 18 lat, posiada dobry stan zdrowia
i został zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien
być wyposażony w odpowiednią odzież roboczą, rękawice ochronne oraz torbę narzędziową. Osoby
zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny ściśle  przestrzegać  wszelkich przepisów bhp,
obowiązujących przy danych urządzeniach elektrycznych.
Przed rozpoczęciem pracy należy:
- Zapoznać się z dokumentacją i zaplanować kolejność poszczególnych etapów pracy.
- Przygotować konieczne narzędzia z izolowanymi uchwytami, chroniącymi przed bezpośrednim 
porażeniem.
- Przygotować konieczny sprzęt pomiarowy oraz niezbędny sprzęt izolacyjny, jak: rękawice 
dielektryczne, zabezpieczające przed skutkami przypadkowego dotknięcia dwóch przewodów o 
różnych potencjałach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary 
ochronne w zależności od charakteru prowadzonych prac.
Przy układaniu instalacji tymczasowych, jak i stałych w budynkach należy:
- zwracać uwagę na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Przy kuciu bruzd i otworów stosować okulary ochronne i rękawice.
Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.
- Prace na linii należy wykonywać po wyłączeniu napięcia.
- Sprawdzić przy pomocy wskaźnika czy w odłączonym odcinku sieci nie występuje napięcie.
- Przed przystąpieniem do przecinania kabli elektrycznych należy wyłączyć je spod napięcia; 
niezależnie od tego po zdjęciu z kabla pancerza i powłoki powinno się sprawdzić (wskaźnikiem 
neonowym) czy rzeczywiście napięcie zostało wyłączone, następnie kabel rozładować przez 
połączenie wszystkich żył z pancerzem.
- Do przecinania kabla stosować piłę z izolowaną rączką i uziemiona oprawą piłki.

5.1.6. OCHRONA PRZECIWPO  Ż  AROWA:
W zakresie instalacji elektroenergetycznych następujące parametry i cechy projektowanych instala-
cji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku:
- wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności
w budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć  izolację  o napięciu znamionowym 750V,
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kable niskiego napięcia - izolację o napięciu  znamionowym 1000V
- W  miejscach  przejść  przewodów  przez  elementy  oddzieleń  przeciwpożarowych
przewidzieć przepusty lub uszczelnienia pożarowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla
tych oddzieleń przeciwpożarowych.
- Instalacje w budynku objęte są działaniem Przeciwpożarowym Wyłącznikiem Prądu.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT:
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jako ści:

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  podano  w  ST (kod  45000000-7)  pkt.  6
„Wymagania ogólne”.
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót:

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed przy-
stąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji aktualne
świadectwa badań  materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego
przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty
produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania ma-
teriałów.

7.OBMIAR ROBÓT:
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 „Wymagania ogól-
ne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostką obmiarową robót jest m. in.: m2, m, szt., pomiar, otw., itd.

8. ODBIÓR ROBÓT:
8.1. Ogólne zasady odbioru robót:

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania
ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
9.1. Ogólne zasady płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania
ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
-   PN-IEC  60364-1:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot
i wymagania podstawowe.
-  PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-
posażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
-  PN-EN 1838:2005 - Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne.
-  PN-EN 60598-2-22:2004 „Oprawy oświetleniowe.

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Klimkiewicz – ST – 455/88
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