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CZĘŚĆ I

OPIS TECHNICZNY - CZ ĘŚĆ OGÓLNA

2.  CEL I ZAKRES ROBÓT:

Celem  inwestycji  jest  projekt  przebudowy  Budynku  Dydaktycznego  Wydziału  Nauk

Ekonomicznych UWM w Olsztynie, polegający na wykonaniu wewnętrznego szybu windowego

w istniejącej duszy klatki schodowej.

Planowana  inwestycja  wynika  z  potrzeby  dostosowania Budynku  Dydaktycznego,

do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

3.  PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z Inwestorem,

- istniejąca dokumentacja projektowa,

- wizja lokalna – sierpień 2017 r.,

- dokumentacja fotograficzna,

- obowiązujące akty prawne i normatywy.

4.  LOKALIZACJA BUDYNKU:

• Budynek  Dydaktyczny  Wydziału  Nauk  Ekonomicznych  UWM,  zlokalizowany  jest

w Olsztynie,  przy ul.  Michała Opaczowskiego 4,  na dz.  nr ewid.  1/8,  w województwie

warmińsko – mazurskim. 

• W miejscu planowanej inwestycji nie występują szkody górnicze.

5.  OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU:

Ogólne dane:

• Budynek  nr  41  -  Budynek  Dydaktyczny  Wydziału  Nauk  Ekonomicznych  UWM

w Olsztynie.

• Obiekt jest objęty ochroną konserwatorską.

• Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej, całkowicie podpiwniczony o 4 kondygnacjach

nadziemnych (parter, I, II, III piętro).

• Układ konstrukcyjny podłużny, rozpiętość traktów 3,00 i 6,00 m.

• Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. 

• Posadowienie budynku na ławach fundamentowych.
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• Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej. 

• Budynek wyposażony w instalacje: 

- elektryczną,

- c.o.

- wod.-kan.,

- p.poż.,

- wentylacja grawitacyjna.

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

-  Obszar  oddziaływania projektowanej  przebudowy budynku o szyb  windowy wewnętrzny,  nie

wykracza poza granice działki nr ewid. 1/8. Prace mieścić się będą w całości na działce nr ew. 1/8/

Prace nie wymagają wejścia na działki sąsiednie.

- Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz sąsiednie zabudowania. - wg.

wg. art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 1409). 

- Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych  interesów osób

trzecich.  Realizacja  przedmiotowej  inwestycji  nie  powoduje  ograniczenia  dostępu  do  drogi

publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków

łączności  przez  osoby  trzecie.  Ponadto  nie  wpływa  negatywnie  na  dostęp  światła  dziennego

do pomieszczeń  przeznaczonych na pobyt ludzi.  Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku

oraz  sposób  zagospodarowania  terenu  nie  powodują  uciążliwości  związanych  z  hałasem,

wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza,

wody i gleby.
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7. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU:

7.1. Dane ogólne:

7.1.1   Podstawa opracowania:

Ekspertyzę opracowano jako załącznik do opracowania pt.: 

PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJ ĄCA 

NA WYKONANIU WEWN ĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO 

W ISTNIEJĄCEJ DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym.

7.1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania:

Przedmiotem  opracowania  jest  przebudowa  budynku  polegająca  na  wykonaniu

wewnętrznego szybu windowego w istniejącej duszy klatki schodowej. 

Celem  opracowania  jest  określenie  oddziaływań  jakie  może  wywołać  planowana

przebudowa na konstrukcję istniejącego budynku.

7.1.3. Materiały i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy:

Ekspertyzę opracowano w oparciu o:

 - oględziny budynku, przeprowadzone w sierpniu 2017 roku,

 - istniejącą dokumentację budynku,

 - informacje uzyskane od Zamawiającego,

 - obowiązujące normy i przepisy budowlane.

7.2. Wnioski i zalecenia:

W oparciu  o  przeprowadzone  oględziny  budynku  i  udostępnione  przez  Zamawiającego

dokumentację, stwierdza się dobry stan konstrukcyjnych elementów obiektu.

Stwierdzam,  iż  nie  ma  przeciwwskazań  dyskwalifikujących  możliwość  podjęcia

zaplanowanych  robót  budowlanych  i  branżowych  dotyczących  przebudowy  budynku

Dydaktycznego Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, o wewnętrzny szyb windowy

przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zalecenia:

- w przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanych prac pęknięć lub wad ukrytych w stropach,

ścianach  nośnych  itp.,  wykonawca  robót  zobowiązany  jest  zgłosić  usterki  Inwestorowi  oraz

autorowi niniejszego opracowania.

-  w  przypadku  uszkodzenia  lub  naruszania  elementów  konstrukcyjnych  budynku  w  trakcie

przeprowadzanych prac  wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić w/w organy.

Wszelkie prace należy wykonywać  zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy ujętych

w Rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r.  w  sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /DZ. U. Nr 47, poz. 401/.
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8.  OPINIA GEOTECHNICZNA: 

-  Kategoria  geotechniczna  -  z uwagi  na charakter  inwestycji  oraz  proste warunki  gruntowo –

wodne, projektowane przedsięwzięcie zaliczyć należy do II kategorii geotechnicznej.

- Warunki geologiczne:

• Wykonanymi  wierceniami  na  badanym  terenie  stwierdzono  występowanie  holoceńskich

nasypów budowlanych /nB/ oraz plejstoceńskich gruntów morenowych /gQp4/.

• Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do dwóch warstw geologicznych.

• Holoceńskie  nasypy  budowalne  /nB/  zbudowane  z  gruntów  niespoistych  tj.  pospółek

z domieszką gruzu ceglanego - warstwa geologiczna I.

• Plejstoceńskie grunty morenowe /gQp4/ zbudowane z gruntów niespoistych występujących

w  postaci  piasków  drobnoziarnistych  przewarstwionych  gliną  piaszczystą  i  piasków

średnioziarnistych oraz spoistych tj. glin piaszczystych - warstwa geologiczna II.

• W  wykonanym  otworze  wiertniczym  do  głębokości  prowadzonego  rozpoznania  nie

nawiercono  wody gruntowej.  W związku  z  powyższym,  nie  projektuje  się  odwodnień,

ekranów uszczelniających,  woda gruntowa bez wpływu na konstrukcję  budynku,  grunty

przepuszczalne nie powodują zatrzymania wody powyżej poziomu posadowienia.

- Projektowany obiekt można posadowić bezpośrednio w obrębie warstw gruntów nośnych.

-  Zabrania  się  przekopywać  grunt  poniżej  istniejących  fundamentów  bez  dodatkowych

zabezpieczeń.

-  Grunty  niespoiste  w  dnie  wykopu  mogą  ulec  upłynnieniu  na  skutek  różnicy  ciśnień

piezometrycznych wody, drgań od pracy maszyn budowlanych lub odprężenia gruntów.

-  Grunty  spoiste  w  dnie  wykopu  należy  chronić  przed  dodatkowym  uplastycznieniem,  które

spowoduje obniżenie nośności podłoża gruntowego.

-  Dla  wszystkich  charakterystycznych  (uogólnionych) wartości  parametrów  geotechnicznych

zgodnie  z  PN-81/B-03020  należy  przyjąć  współczynnik  materiałowy  gm=1±0,1  (0,9  lub  1,1

stosownie  do  parametru  geotechnicznego).  Współczynnik  materiałowy  parametrów

geotechnicznych wyznaczonych dla gruntów nasypowych niekontrolowanych proponuje się przyjąć

gm=1±0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru geotechnicznego).
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9.  OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH:

9.1. Roboty przygotowawcze:

-  Obręb  prac  powinien  zostać  zabezpieczony  płytami  wiórowymi  w  taki  sposób  aby  osoby

postronne nie miały dostępu do części, gdzie planowana jest przebudowa oraz nie wydostawał się

kurz porozbiórkowy.

9.2.  Roboty rozbiórkowe, demontażowe (patrz rys. nr 7-12):

- Rozebranie ścian murowanych (poziom piwnicy).

- Demontaż zabudowy portierni z płyt g-k na stelażu aluminiowym (poziom 0).

- Rozebranie pokrycia nad pom. portiernią z blachy trapezowej.

- Rozebranie stropu nad poziomem piwnicy – podłoga portierni.

- Odcięcie balustrad wchodzących w kolizję z projektowanym dźwigiem.

- Demontaż poręczy schodowych.

- Skucie warstw posadzkowych w piwnicy, celem wykonania podszybia.

- Skucie warstwy wykończeniowej posadzki na III piętrze (płytki gresowe + cokoliki).

- Zerwanie warstwy wykończeniowej posadzki na III piętrze (wykładzina dywanowa + listwy).

-  Demontaż  hydrantu  naściennego na  III  piętrze.  Ponowny montaż  hydrantu  w  projektowanej

lokalizacji.

- Demontaż okna w piwnicy, o wym.: 1,79 x 1,13 m.

- Demontaż okien na parterze:

• Okno o wym.: 1,45 x 1,43 m (okno w zabudowanym pom. portierni),

• Okno o wym.: 1,49 x 0,90 m (okno w zabudowanym pom. portierni),

• Okno z pcv o wym.: 0,65 x 1,45 m (okno w wiatrołapie).

- Demontaż drzwi w piwnicy, o wym.: 0,88 x 2,05 m (wymiar w świetle muru).

- Demontaż drzwi na parterze do pom. portierni, o wym.: 0,90 x 2,10 m (wymiar w świetle muru).

- Demontaż drzwi wraz z witryną z pcv na I piętrze, o wym.:

• drzwi: 2,05 x 2,40 m  (wymiar w świetle muru/ramy).

• witryna: 4,25 x 3,19 m.

- Demontaż drzwi na III piętrze, o wym.: 0,98 x 2,05 m (wymiar w świetle muru).

-  Demontaż  zabudowy  stropu  z  g-k  na  III  piętrze  (w  miejscu  projektowanego  nadszybia).

Obrobienie krawędzi płyt g-k oraz uzupełnienie obudowy płytami cementowymi grub. 12,5 mm.
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9.3. Roboty ziemne (patrz rys. nr 13):

- Pomiary przed przystąpieniem do wykopów, oraz wykop pod fundament dźwigu wewnętrznego,

wykonany ręcznie. Wykop należy wykonać na gł. 2,00 m od poziomu posadzki oraz zagęścić go

ziemią (warstwami co 20 cm), aż do poziomu pospółki płyty dennej.

- Wyniesieniem z budynku ziemi uzyskanej z wykopów i jej wywóz z terenu, np. samochodami

samowyładowczymi.

9.4. Podszybie szybu windowego:

- Podkład pod płytę fundamentową - warstwa pospółki.

- Płyta denna o wym.: 248 x 255 cm, grub. 40cm - beton C25/30, wodoszczelny W4.

- Zbrojenie główne płyty – # Stal A-IIIN (BST 500) jako siatka z prętów #12 dołem i górą o boku

oczka 10cm.

- Łączenie płyty dennej ze ścianą żelbetową (przerwa technologiczna) należy zabezpieczyć taśmą

uszczelniającą typu np. Pentaflex lub równoważną.

- Podszybie zaprojektowano na gł. 93 cm (mierzone od poziomu posadzki piwnicy).

-  Podszybie szybu powinno być nieprzepuszczalne dla wody lub olejów, a powierzchnia gładka.

Na płytę denną nanieść 2 warstwy powłoki wodoszczelnej.

9.5. Ściany podszybia:

- Ściany podszybia zaprojektowano po obwodzie, jako monolityczne żelbetowe grub. 24 cm.

- Zbrojenie główne ścian podszybia: # Stal A-IIIN (BST 500); zbrojona obustronnie siatką # 10,

co 20 cm.

- Ściany podszybia powinny być nieprzepuszczalne dla wody lub olejów, a powierzchnia gładka.

Na ściany nanieść 2 warstwy powłoki wodoszczelnej.

9.6. Ustawienie rusztowań:

- Ustawienie rusztowań wewnętrznych.

- Rozebranie rusztowań po pracach montażowych.

9.7. Szyb windowy skręcany:

◦ Parametry projektowanego szyby:

- Szer. szybu: 1600 mm.                                                                                                                         

- Głębokość szybu: 1670 mm (drzwi przystankowe oparte na spoczniku).                                           

- Wysokość nadszybia: 2511 mm (mierzone od poziomu posadzki 3 piętra).                                       

- Głębokość podszybia: 930 mm (mierzone od poziomu posadzki piwnicy).                                       
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- Szyb projektowany w systemie skręcanym.

◦ Elementy stalowe projektowanego szyby (zgodnie z rys. konstrukcyjnym):

– Słupy stalowe, profil stalowy zamknięty o wym o wym. 160x160x10 mm.

– Łączenie  i  rozstaw  kształtowników  według  obliczeń  statycznych  i  rysunków

konstrukcyjnych. 

– Belki poziome boczne, profil stalowy zamknięty o wym. 160x160x10 mm.

– Belki poziome tylne, profil stalowy zamknięty o wym. 120x120x6,3 mm.

– Konstrukcja kotwiona markami do biegów i stropów istniejącego budynku.

– Ruszt  strop  wykonany  z  belek stalowych  160x160x10  mm  w  zakotwienia  haków

montażowych – dźwigowych.

Uwaga!:

– Belki montażowe portali drzwiowych nie są zawarte w rysunkach konstrukcyjnych. Belki

zostaną wykonane na budowie po wyborze producenta dźwigu i dostosowane do potrzeb

montażowych  danego  producenta.  Obowiązkiem  Wykonawcy  będzie  przedstawienie

rysunków powykonawczych montażu belek portali drzwiowych.

◦ Zakres prac dla malowania konstrukcji stalowej:

– Mycie konstrukcji stalowej wodą z detergentem pod ciśnieniem.

– Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji stalowej.

– 1 Malowanie - farby przeciwkorozyjne (podkład).

– 2 Malowanie - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe w kolorze RAL 7045 (szary).

– 3  Malowanie  (po  montażu  konstrukcji)  -  farby  przeciwkorozyjne  dwuskładnikowe

poliuretanowe, w kolorze RAL 7045 (szary).

Uwaga!: Stalową  konstrukcję  szybu  windy  pomalować  przed  montażem  podkładem  i  farbą

epoksydową. Po montażu pomalować konstrukcję drugą warstwą farby wierzchniej.

◦ Uwagi dotyczące przygotowania szybu:

-  Roboty  budowlane  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawnymi

dotyczącymi  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  (Dz.  Ustaw  Nr  75

z 2003 z późniejszymi zmianami).

- Dźwig będzie wykonany zgodnie z dyrektywą dźwigową 95/16/WE. 

- W szybie musi być zapewniona temperatura +5°C ÷ +40°C. 

-  Szyb  nie  może  być  ogrzewany  gorącą  wodą  lub  parą.  Urządzenia  do  obsługi  i  regulacji

ogrzewania muszą znajdować się poza szybem.

-  Przekrój otworu wentylacyjnego w nadszybiu nie może być  mniejszy niż 1% rzutu szybu. Do
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wietrzenia pomieszczeń nienależących do dźwigu nie należy wykorzystywać szybu.

- Dno podszybia powinno być gładkie, w miarę możliwości poziome, nieprzepuszczalne dla wody.

- Oświetlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podłogi musi wynosić min. 50 lx.

Przed sterownikiem oświetlenie na poziomie podłogi powinno wynosić min. 200 lx.

- Grubość warstwy wykończeniowej stropu w progu drzwi szybowych nie powinna przekraczać 70

mm. 

- W płycie stropu nadszybia należy zamontować  haki montażowe o wskazanej nośności. 

- Każdą zmianę wymiarów budowlanych należy koniecznie uzgadniać z firmą, u której zamówiony

został dźwig. W przeciwnym razie montaż dźwigu może być niemożliwy.

- Maksymalna odchyłka pionowa szybu stalowego +/-5 mm.

9.8. Wentylacja szybu windowego:

- Zamknięty szyb windowy musi zostać wentylowany. Zaprojektowano wentylację w postaci rury

wentylacyjnej o śr. 15 cm. Wentylację wyprowadzić pond dach.

9.9. Stolarka:

9.9.1. Stolarka okienna:

- Okno O1 - Montaż nowego okna, o wym.: 0,65 x1,45 m (okno w wiatrołapie).

-  Okno  z  PCV,  dwuszybowe,  profil  pięciokomorowy,  szklone  szkłem  bezpiecznym.

- Współczynnik przenikania ciepła U = 1,1 [W/m2 x K].

- Odporność ogniowa EI 30.

9.9.2. Solarka drzwiowa, witryna:

-  Drzwi D1 - Montaż nowych drzwi w piwnicy, jednoskrzydłowych płytowych pełnych, o wym.:

1,00 x 2,10 (wymiar w świetle muru).

- Wypełnienie skrzydła: płyta wiórowa otworowa.

- Płyta wierzchnia obustronnie obłożona płytą MDF w kolorze jasny buk.

- Ościeżnica drewniana przylgowa z uszczelką.

- Wyposażenie: klamki w kolorze srebrnym, zamek, 3 zawiasy regulowane z osłonkami w kolorze

srebrnym (3 zawiasy / skrzydło).

- Drzwi D2 - Montaż nowych drzwi i witryny EI 30 na I piętrze:

• Drzwi dwuskrzydłowe oszklone z pcv, o odporności ogniowej EI 30, o wym.: 1,90 x 2,40

(wymiar w świetle muru/ramy).

• Witryna  oszklona  z  pcv,  o  odporności  ogniowej  EI  30,  o  wym.:  4,25  x  3,19  (wymiar

w świetle muru).

- Drzwi dwuskrzydłowe z profili gr. 75 mm, z dolnym panelem pełnym, górnym przeszklonym,
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szklone szkłem bezpiecznym;

- Szer. skrzydła zasadniczego min. 90 cm; 

- Wyposażenie: klamki w kolorze srebrnym, zamek, 3 zawiasy regulowane z osłonkami w kolorze

srebrnym  (3 zawiasy / skrzydło), samozamykacz mechaniczny.

- Drzwi D3 - Montaż nowych drzwi na III piętrze, o wym.: 1,60 x 2,10 (wymiar w świetle muru).

- Drzwi dwuskrzydłowe z profili gr. 75 mm, o odporności ogniowej EI 30.

- Dolny panel pełny, górny przeszklony szkłem bezpiecznym.

- Szer. skrzydła zasadniczego min. 90 cm.

- Wyposażenie: klamki w kolorze srebrnym, zamek, 3 zawiasy regulowane z osłonkami w kolorze 

srebrnym (3 zawiasy / skrzydło), samozamykacz mechaniczny.

9.10. Prace związane z wykonaniem ścian działowych:

• Ściana działowa w piwnicy – płyty g-k:

- Ściana działowa na stelażu stalowym 100 mm, obłożona obustronnie płytami g-k 12,5 mm.

- Całkowita grub. ściany: 12,5 cm.

- Powierzchnie ścian zagruntować, nałożyć warstwę gładzi gipsowych i nanieść 2 warstwy farby

emulsyjnej odpornej na zmywanie.
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Rys. - przekrój przez ścianę działową (piwnica).

Legenda:

1 Płyta gipsowo-kartonowa grub. 12,5 mm

2 Profil CW 100 

3 Profil UW 100

4 Wkręt TN 25 
5 Kołki rozporowe 

6 Taśma uszczelniająca piankowa 

7 Masa szpachlowa 

8 Taśma spoinowa 
9 Masa szpachlowa wykończeniowa 

10 Wełna mineralna 

• Ściana działowa na III piętrze – płyty g-kf:

- Ściana działowa na stelażu stalowym 75 mm + 2 płyty g-kf położone obustronnie (płyty 12,5

mm).

- Całkowita grub. ściany: 12,5 cm.

- Ścianę działową wykonać między istniejącymi oknami połaciowymi.

- Powierzchnie ścian zagruntować, nałożyć warstwę gładzi gipsowych i nanieść 2 warstwy farby

emulsyjnej odpornej na zmywanie.
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Rys. - przekrój przez ścianę działową (II p.).
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Legenda:

1 Płyta g-kf grub. 12,5 mm

2 Płyta g-kf grub. 12,5 mm

3 Profil CW 75
4 Profil UW 75

5 Wkręt TN 25 

6 Wkręt 3,8x35 mm 
7 Kołki rozporowe 

8 Taśma uszczelniająca piankowa 

9 Masa szpachlowa 
10 Taśma spoinowa 

11 Masa szpachlowa wykończeniowa 

12 Wełna mineralna

9.11. Uzupełnienie posadzek:

- Uzupełnienie brakujących fragmentów posadzek, po pracach związanych z wykonanie podszybia

oraz po pracach demontażowych ścian działowych, m. in.:

– uzupełnienie płyty na gruncie (w piwnicy),

– uzupełnienie warstw posadzki cementowej grub. 50 mm (w piwnicy i na III piętrze),

– uzupełnienie warstw wykończeniowych podłóg (wykładzina pcv w piwnicy; lastryko na III

piętrze).

– Ułożenie cokolików przypodłogowych.

9.12. Obudowa szklana szybu:

-  Wypełnienie  szkłem  bezpiecznym  warstwowym,  z  folią  przeciw  rozkruszeniom  w  razie

uszkodzenia.

- Tafle szkła montowane punktowo do stalowej konstrukcji szybu. 

- Tafle szyb montować do konstrukcji  nośnej szybu na łączniki  stalowe, zgodnie z wytycznymi

producenta wybranego systemu oszklenia.

Uwaga!:

-  Przedstawione projektowane przeszklenie szybu windowego (rys.  nr 20)  może ulec zmianom

podczas realizacji  zadania.  Zmiany mogą  wynikać  z  rozwiązań  stosowanych przez  wybranego

producenta danej obudowy i jego wytycznych montażowych.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz autorowi opracowania do akceptacji, zamienny układ

przeszklenia, jeżeli zastosuje inny podział niż zaprojektowany.

- Przed montażem stalowej konstrukcji szybu windowego, należy dokonać weryfikacji, specyfikacji

montażowych przeszkleń szybu (m.in. max. odsunięcie przeszklenia od konstrukcji szybu). 

-  W celu  zamontowania  oszklenia  między  stalowym  szybem,  a  istniejącym  biegiem,  istnieje
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możliwość przesunięcia stalowej konstrukcji szybu (zachowując zaprojektowane wymiary między

belkami) w stronę pustej przestrzeni duszy klatki schodowej.

- W razie konieczności należy podkuć bieg schodowy (w osi A-A), celem montażu przeszklenia

między biegiem, a projektowaną  stalową  konstrukcją  szybu windowego. Podkucie szybu należy

przeprowadzić w taki sposób aby nie ingerować w istniejące zbrojenie biegów schodowych.

-  Podkonstrukcję  pod  projektowane  przeszklenie  wykonać  ze  stalowych  profili  zamkniętych

100x100x3 mm, przytwierdzonych na śruby do stalowej konstrukcji szybu.

9.13. Balustrady:

◦ Balustrada zamykana:

Montaż nowej balustrady stalowej, malowanej proszkowo. Balustrada zamykana na parterze,  wys.

=  1,10  m,  uniemożliwiająca  schodzenie  do  piwnicy  w  czasie  pożaru.  Pochwyt  balustrady

drewniany.

◦ Balustrada stała:

Montaż  nowej  balustrady  stalowej,  malowanej  proszkowo.  Balustrada  stała,  wys.  =  0,95  m

(balustradę dostosować wymiarowo i materiałowo do istniejących balustrad schodowych). Pochwyt

balustrady drewniany.

9.14. Prace tynkarskie i malarskie:

Prace naprawcze tynków w obrębie prowadzonych prac, m. in.:

-  uzupełnienie brakujących, uszkodzonych tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych.

- zagruntowanie pow. preparatem gruntującym,

- nakładanie gładzi gipsowych, dwuwarstwowo,

- dwukrotne pomalowanie farbą mineralną w kolorze białym.

9.15. Prace porządkowe:

-  W trakcie oraz po zakończeniu prac budowlanych konieczne jest uporządkowanie terenu budowy.

-  Na bieżąco należy wywozić ziemię, gruz w miejsca do tego przeznaczone. 

-  Szklaną obudowę szybu, dokładnie oczyścić po pracach wykończeniowych.
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10. OPIS PROJEKTOWANEGO DŹWIGU ORAZ KABINY WINDOWEJ:

10.1. Cel i zakres robót budowlanych (dźwigowych)
Celem robót budowlanych (dźwigowych) jest dostawa i montaż całkowicie nowego dźwigu

elektrycznego bez maszynowni, służącego do przewozu osób, zgodnego z normą dźwigową PN-EN
81-21,  w istniejącej  duszy klatki  schodowej  w budynku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie przy ul. Michała Opaczowskiego 2.

10.2. Zakres robót w części dotyczącej zaprojektowania, dostawy i montażu dźwigu obejmuje
następujące czynności:

• opracowanie  projektu  dźwigu  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego,  niniejszym
opisem technicznym i obowiązującymi przepisami prawa;

•  uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dźwigu z organem właściwej jednostki dozoru
technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację
dźwigu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1125) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2003 r. Nr 193
poz  1890),  a  także  uiszczenie  opłat,  o  których  mowa  w  rozporządzeniu  Ministra
Gospodarski.  
W sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1675).

10.3. Zakres robót budowlanych w części dotyczącej wykonania dostawy i montażu dźwigu
obejmuje następujące czynności:

- montaż pomostów montażowych;
- montaż tablicy wstępnej;
- montaż tablicy sterowej;
- montaż falownika;
- montaż systemu dojazdu awaryjnego;
- montaż systemu zjazdu pożarowego;
- montaż systemu zdalnego monitoringu technicznego dźwigu;
- montaż systemu odzysku energii elektrycznej;
- montaż zespołu napędowego z pasami i systemem ich monitoringu;
- montaż ogranicznika prędkości z obciążką i liną;
- montaż ramy kabiny z chwytaczami;
- montaż kabiny;
- montaż drzwi kabinowych;
- montaż drzwi szybowych;
- montaż prowadnic kabiny;
- montaż prowadnic przeciwwagi;
- montaż przeciwwagi z obciążeniem;
- montaż słupków pod zderzaki w podszybiu;
- montaż zderzaków;
- montaż instalacji dźwigowej w szybie i na kabinie;
- montaż oświetlenia szybu;
- montaż kaset wezwań na przystankach;
- montaż kasety dyspozycji w kabinie;
- montaż piętrowskazywacza ze strzałkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze;
- montaż wskaźników kierunku jazdy na przystankach;
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- montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi;
- montaż systemu komunikatów głosowych w kabinie;
- montaż  osłon  na  elementach  ruchomych  w  szybie  (m.in.  ogranicznik  prędkości,

przeciwwaga);
- montaż drabinki w podszybiu.

10.4.  Zakres  robót  budowlanych  w  części  dotyczącej  przygotowania  szybu  pod  dźwig
elektryczny bez maszynowni obejmuje następujące czynności:

• doprowadzenie zgodnej z przepisami linii zasilającej dźwig z rozdzielni głównej (RG) do
nadszybia;

• doprowadzenie  linii  telefonicznej  z  aktywnym  sygnałem  z  najbliższej  krosownicy  lub
bezpośrednio z centrali telefonicznej do nadszybia;

• montaż haków i/lub belek nośnych w nadszybiu;
• przygotowanie  otworów  drzwiowych  pod  drzwi  szybowe  oraz  obróbka  otworów

drzwiowych na gotowo po montażu dźwigu.

10.5. Zakres robót w części dotyczącej przekazania wymienionego dźwigu Zamawiającemu
i włączenia go do eksploatacji obejmuje następujące czynności:

• udział w badaniu wymienionego dźwigu przeprowadzanym przez UDT (ocena zgodności
i certyfikacja CE) oraz doprowadzenie do jego odbioru i do wydania decyzji o dopuszczeniu
do eksploatacji (koszty oceny zgodności dźwigu po stronie Wykonawcy, koszty rejestracji
dźwigu po stronie Zamawiającego);

• przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu;
• opracowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi oraz instrukcji konserwacji

i eksploatacji dźwigu;
• sprawowanie  konserwacji  i  zdalnego  monitoringu  technicznego  dźwigu  przez  okres

udzielonej gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.

10.6. Właściwości funkcjonalno-użytkowe dźwigu:
Dźwig elektryczny po montażu powinien spełniać następujące wymagania funkcjonalno-użytkowe:

• powinna być  zapewniona regulacja prędkości  jazdy kabiny poprzez zmianę  szybkości
otwarcia/zamknięcia drzwi;

• ruszanie i zatrzymywanie się kabiny dźwigu powinno następować łagodnie; w przypadku
obciążenia kabiny zbliżonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie się kabiny na
przystanku  nie  może  powodować  sygnalizacji  przeciążenia  spowodowanej  nagłym
przyspieszeniem lub opóźnieniem ruchu kabiny;

• kabina  powinna  zatrzymywać  się  na  przystankach  precyzyjnie  –  ewentualny  próg
powstały po otwarciu drzwi kabiny powinien być możliwie jak najmniejszy, jednak nie
wyższy niż 5 mm;

• system sterowania dźwigu musi być odporny na zakłócenia elekromagnetyczne oraz nie
emitować takich zakłóceń;

• montaż  systemu odzysku energii,  falownika i  funkcji  stand-by głównych podzespołów
elektrycznych dźwigu powinien zagwarantować znaczną oszczędność energii elektrycznej
uzyskiwaną  podczas  eksploatacji  (wymienione  dźwigi  powinny  zaliczać  się  do  klasy
efektywności energetycznej A wg normy VDI 4707);

• system  zdalnego  monitoringu  technicznego  powinien  posiadać  następujące  funkcje:
zdalna diagnostyka  dźwigu bezpośrednio  z poziomu firmy serwisowej,  kontrolowanie
dokładności zatrzymywania kabiny na przystankach, poprawności działania drzwi, stanu
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oświetlenia, stanu zasilania i zaistniałych awarii, automatyczne informowanie o usterkach
najważniejszych  podzespołów  dźwigowych,  bieżący,  całodobowy  podgląd  dźwigu,
możliwość wydruku raportów z systemu w języku polskim, obejmujących błędy, awarie
i statystykę pracy dźwigu;

• kabina  dźwigu  powinna  w  przypadku  sygnału  ppoż.  dojeżdżać  na  przystanek
ewakuacyjny (parter) i tam się zatrzymywać, a w przypadku zaniku napięcia – dojeżdżać
automatycznie do najbliższego przystanku w celu uwolnienia pasażerów; 

• kabina  dźwigu  powinna  posiadać  oświetlenie  awaryjne  z  czasem  podtrzymania
ok. 2 godz.;

• kabina  powinna być  wyposażona  we  wszystkie  niezbędne  rozwiązania  umożliwiające
korzystanie z dźwigu osobom niepełnosprawnym;

• kabina powinna posiadać załączany automatycznie wentylator zapewniający dostateczną
wymianę powietrza;

• oświetlenie energooszczędne LED kabiny dźwigu powinno wyłączać się po upływie 15
min.  od  czasu  ostatniej  jazdy  kabiny,  a  po  wyłączeniu  powinno  być  załączane
w momencie otwarcia drzwi kabiny;

• w  panelu  sterującym  w  kabinie  powinna  być  zainstalowana  stacyjka  kluczykowa
umożliwiająca blokadę otwarcia drzwi.

10.7. Parametry techniczne dźwigu:
PARAMETR PO MONTA ŻU

rodzaj dźwigu osobowy, elektryczny, bez maszynowni

udźwig nominalny 630 kg lub 8 osób

prędkość nominalna 1,0 m/s

moc silnika min. 4,2 kW

wysokość podnoszenia ok. 15,04 m

ilość przystanków / dojść 5/5

maszynownia
brak (wciągarka w nadszybiu, tablica sterowa przy drzwiach 
na ostatnim przystanku)

SYSTEM STEROWANIA

rodzaj sterowania simplex, mikroprocesorowe, zbiorczość góra-dół

typ falownika
przemiennik częstotliwości regulujący pracę zespołu 
napędowego dźwigu

dokładność zatrzymywania 
kabiny

± 5 mm

system zjazdu awaryjnego
dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku 
zasilania i otwarcie drzwi w celu uwolnienia pasażerów 

system odzysku energii
odzyskiwanie energii podczas jazdy i hamowania ze zwrotem 
nadmiarowej energii do sieci

wykonanie / typ kasety 
dyspozycji

antywandalowe, stal nierdzewna szczotkowana, przyciski 
podświetlane, oznaczone alfabetem Braille’a, 
piętrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do 
blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi 

wykonanie / typ kasety 
wezwań

antywandalowe, stal nierdzewna szczotkowana, przyciski 
podświetlane 

wykonanie / typ 
piętrowskazywacza

elektroniczny, ze strzałkami kierunku jazdy, na parterze, 
wskaźniki kierunku jazdy na pozostałych piętrach
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ZESPÓŁ NAPĘDOWY

rodzaj napędu elektryczny, pasowy, jednobiegowy, regulowany falownikiem

system monitoringu 
technicznego pasów nośnych

na stałe zainstalowany przy zespole napędowym

DRZWI PRZYSTANKOWE

typ przeszklone szkłem bezpiecznym w ramie ze stali nierdzewnej

rodzaj
automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydłowe, bez 
ognioodporności, próg aluminiowy

wymiary 900×2000 mm

DRZWI KABINOWE

typ przeszklone szkłem bezpiecznym w ramie ze stali nierdzewnej

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydłowe, próg aluminiowy

wymiary 900×2000 mm

KABINA

typ nieprzelotowa

wymiary 1100×1400×2100 mm

wykonanie ściany boczne i tylna ze stali nierdzewnej

wyposażenie

- poręcze ze stali nierdzewnej na ścianie bocznej obok kasety 
dyspozycji i na ścianie tylnej pod lustrem
- na podłodze wykładzina przeciwpoślizgowa winylowa, 
niepalna, nieścieralna
- listwa odbojowa ze stali nierdzewnej na wysokości 0,2 m od 
poziomu posadzki
- lustro – górna połowa ściany tylnej
- oświetlenie LED sufitowe
- wentylator włączany automatycznie.
- system komunikatów głosowych o stanie dźwigu

rodzaj / typ łączności
system komunikacji głosowej z firmą serwisową poprzez 
stacjonarną linię telefoniczną, system zdalnego monitoringu 
technicznego
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11.  DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY P.POŻ:

W chwili  obecnej  klatka schodowa jest wyposażona w oddymianie oraz napowietrzanie,

stolarka drzwiowa częściowo wymieniona na p.poż.

Zadanie objęte opracowaniem ma na celu poprawę  komunikacji  pionowej budynku oraz

przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. 

Niniejszy projekt budowlany jest kolejnym etapem prac, mającym dostosować budynek do

obowiązujących przepisów p.poż. 

Opracowanie zawiera m. in.:

• wymiana pozostałej stolarki drzwiowej na p.poż.,

• wymiana częściowo stolarki okiennej na p.poż.,

• zmiana lokalizacji hydrantu wewnętrznego na III piętrze,

• montaż oświetlenia awaryjnego.

          Projektowany szyb windowy, mając na uwadze obecne przepisy p.poż, nie będzie dźwigiem

dla ekip ratowniczych, nie przewiduje się  również  odporności ogniowej drzwi windowych oraz

obudowy szybu windowego. Całość instalacji będzie mieściła się w jednej strefie pożarowej klatki

schodowej (jako część wspólna).
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12.  WYMAGANIA SANEPIDU I BHP :

- Projektowany dźwig wewnętrzny ma na celu stworzenie warunków do przemieszczanie się osób

niepełnosprawnych  między  kondygnacjami  budynku Dydaktycznego  Wydziału  Nauk

Ekonomicznych UWM.

-  Dostęp  do  dźwigu  będzie  możliwy  z  części  komunikacyjnej  budynku  (z  klatki  schodowej

wydzielonej pożarowo).

- Dźwig będzie dostępny z kondygnacji: 

• Piwnica - Poziom – 1 (rzędna wysokości: -3,54 m),

• Parter - Poziom 0 (rzędna wysokości: +/-0,00 m),

• I Piętro - Poziom +1 (rzędna wysokości: +3,92 m),

• II Piętro - Poziom +2 (rzędna wysokości: +7,76 m),

• III Piętro - Poziom +3 (rzędna wysokości: +11,50 m),

- Projektowany udźwig nominalny: 630 kg lub 8 osób.

- Projektowany wymiar kabiny przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych: 1100x1400x2100 mm.

-  Kabina  będzie  wyposażona  we  wszystkie  niezbędne  rozwiązania  umożliwiające  korzystanie

z dźwigu osobom niepełnosprawnym, m.in.: 

• przyciski w kabinie podświetlane, oraz oznaczone alfabetem Braille’a,

• poręcze ze stali nierdzewnej na ścianie bocznej obok kasety dyspozycji i na ścianie tylnej

pod lustrem.

• na podłodze wykładzina przeciwpoślizgowa winylowa, niepalna, nieścieralna.

• kabina będzie się zatrzymywać z dokładnością ± 5 mm.
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13.  OCHRONA ŚRODOWISKA I OTOCZENIA W CZASIE WYK. ROBÓT :

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

-  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

-  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością

powstania pożaru. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia:

Materiały,  które w sposób trwały są  szkodliwe dla otoczenia,  nie będą  dopuszczone do

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich

szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania

wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy

Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów

administracji państwowej. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej: 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia

podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących

właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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14.  OBLICZENIA STATYCZNE:

ZAMOCOWAĆ  SZTYWNO  DO  BIEGÓW  SCHODOWYCH  I  PODCIĄGÓW
WE WSZYSTKICH PUNKTACH STYKU.
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Sumy sił w schematach
Nr X[kN] Y[kN] Z[kN] Xx[kNm] Yy[kNm] Zz[kNm] Opis
1 0 0 -143,2 0 0 0 Ciężar własny
2 0 0 -142,4 0 0 0 siły w podszybiu
3 0 0 -80 0 0 0 Siły w nadszybiu
4 6,5 4,8 -2,5 0 0 0 Siły na prowadznicach poziom 1
5 12,6 9,6 -4,56 0 0 0 Siły na prowadznicach poziom 2
6 12,6 9,6 -4,56 0 0 0 Siły na prowadznicach poziom 3
7 12,6 9,6 -4,56 0 0 0 Siły na prowadznicach poziom 4
8 12,6 9,6 -4,56 0 0 0 Siły na prowadznicach poziom 5
9 12,6 9,6 -4,56 0 0 0 Siły na prowadznicach poziom 6
10 12,6 9,6 -4,56 0 0 0 Siły na prowadznicach poziom 7
11 12,6 9,6 -4,56 0 0 0 Siły na prowadznicach poziom 8
12 12,6 9,6 -4,56 0 0 0 Siły na prowadznicach poziom 9
13 12,6 9,6 -4,56 0 0 0 Siły na prowadznicach poziom 10
Mnożniki i atrybuty
Nr  Opis  Obc(+) Obc(-)  Udz.  Atrybut  Grupy/Zależności
1 Ciężar własny 1,1 1,1 1 Stały
2 siły w podszyb 1,5 1,5 1 Stały
3 Siły w nadszyb 1,5 1,5 1 Stały
4 Siły na prowad 1,5 1,5 1 Warunkowy Grupy:1
5 Siły na prowad 1,5 1,5 1 Warunkowy Grupy:1
6 Siły na prowad 1,5 1,5 1 Warunkowy Grupy:1
7 Siły na prowad 1,5 1,5 1 Warunkowy Grupy:1
8 Siły na prowad 1,5 1,5 1 Warunkowy Grupy:1
9 Siły na prowad 1,5 1,5 1 Warunkowy Grupy:1
10 Siły na prowad 1,5 1,5 1 Warunkowy Grupy:1
11 Siły na prowad 1,5 1,5 1 Warunkowy Grupy:1
12 Siły na prowad 1,5 1,5 1 Warunkowy Grupy:1
13 Siły na prowad 1,5 1,5 1 Warunkowy Grupy:1

Warianty grupy wykluczeń nr: 1
Nr  Opis  Obc(+) Obc(-)  Udz.
4 Siły na prowad 1,5 1,5 1
5 Siły na prowad 1,5 1,5 1
6 Siły na prowad 1,5 1,5 1
7 Siły na prowad 1,5 1,5 1
8 Siły na prowad 1,5 1,5 1
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9 Siły na prowad 1,5 1,5 1
10 Siły na prowad 1,5 1,5 1
11 Siły na prowad 1,5 1,5 1
12 Siły na prowad 1,5 1,5 1
13 Siły na prowad 1,5 1,5 1
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Data: 2017-09-15; Czas: 00:01:22; Zadanie: Szacht_stalowy; Typ: Obiekt3D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBIEKT: Słup (R 130x5)
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  Od węzła: 23 do węzła: 28  (L= 17,63 m)
  Przekrój nr: 1 (R 130x5)   Rura kwadratowa
  Materiał: St3SX
  Odległość między przekrojami< 0,5 m
STRZAŁKA UGIĘCIA (z obwiedni)
  f= 0,3375 mm < 39,09 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 3(1)
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
  Pole przek.poprz.  (A)= 23,94 cm2
  Pola na ścinanie (Avy)= 12,5 cm2     (Avx)= 12,5 cm2
  Wsk.na zginanie  (Wcx)= 93,72 cm3    (Wcy)= 93,72 cm3
  Wsk.na zginanie  (Wtx)= 93,72 cm3    (Wty)= 93,72 cm3
NOŚNOŚCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
  Na ściskanie   (NRc)= 514,7 kN
  Na ścinanie    (VRx)= 155,9 kN
  Na ścinanie    (VRy)= 155,9 kN
  Na zginanie    (MRx)= 21,96 kNm
      (Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,09)
  Na zginanie    (MRy)= 21,96 kNm
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE
  Nrr: 1,2,3,13
  Ściskanie (Nc)= 37,34 kN
  Ścinanie  (Vy)= 8,206 kN    Ścinanie  (Vx)= 19,61 kN
  Zginanie  (Mx)= 4,362 kNm   Zginanie  (My)= 10,53 kNm
STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU
  Mx/MRx+My/MRy= 0,68 < 1
  Nc/NRc+Mx/MRx+My/MRy= 0,75 < 1
  Vx/VRx,Nc= 0,13 < 1
  Vy/VRy,Nc= 0,04 < 1
STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
  Dł.oblicz.pręta   (Lox)= 13,68 m (Loy)= 13,68 m 
  Wsp.dł.wyboczen.  (mix)= 0,89    (miy)= 0,19    
  Smukłość pręta    (l_x)= 241,4   (l_y)= 51,53  
  Wsp.wyboczeniowy  (fix)= 0,1186  (fiy)= 0,888  
STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
  Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0
STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU
  Mx/(fiL*MRx)+My/MRy= 0,68 < 1
  Nc/(fi*NRc) = 0,61 < 1
     Wsp.beta bx= 0,4         by= 0,4
     Poprawki Dx= 0,02      Dy= 0,01
  Nc/(fix*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dx= 0,90 <  1
  Nc/(fiy*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dy= 0,36 <  1
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Data: 2017-09-15; Czas: 00:03:41; Zadanie: Szacht_stalowy; Typ: Obiekt3D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBIEKT: Rygiel (R 130x5)
  Od węzła: 14 do węzła: 28  (L= 1,71 m)
  Przekrój nr: 1 (R 130x5)   Rura kwadratowa
  Materiał: St3SX
  Odległość między przekrojami< 0,5 m
STRZAŁKA UGIĘCIA (z obwiedni)
  f= 1,032 mm < 4,886 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 3(1)
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
  Pole przek.poprz.  (A)= 23,94 cm2
  Pola na ścinanie (Avy)= 12,5 cm2     (Avx)= 12,5 cm2
  Wsk.na zginanie  (Wcx)= 93,72 cm3    (Wcy)= 93,72 cm3
  Wsk.na zginanie  (Wtx)= 93,72 cm3    (Wty)= 93,72 cm3
NOŚNOŚCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
  Na ściskanie   (NRc)= 514,7 kN
  Na ścinanie    (VRx)= 155,9 kN
  Na ścinanie    (VRy)= 155,9 kN
  Na zginanie    (MRx)= 21,96 kNm
      (Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,09)
  Na zginanie    (MRy)= 21,96 kNm
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE
  Nrr: 1,2,3,13
  Ściskanie (Nc)= 19,28 kN
  Ścinanie  (Vy)= 42,66 kN    Ścinanie  (Vx)= 19,61 kN
  Zginanie  (Mx)= 10,62 kNm   Zginanie  (My)= 0,1804 kNm
STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU
  Mx/MRx+My/MRy= 0,49 < 1
  Nc/NRc+Mx/MRx+My/MRy= 0,53 < 1
  Vx/VRx,Nc= 0,13 < 1
  Vy/VRy,Nc= 0,27 < 1
STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
  Dł.oblicz.pręta   (Lox)= 1,71 m  (Loy)= 1,71 m  
  Wsp.dł.wyboczen.  (mix)= 1       (miy)= 0,54    
  Smukłość pręta    (l_x)= 33,9    (l_y)= 18,31  
  Wsp.wyboczeniowy  (fix)= 0,9672  (fiy)= 0,9953 
STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
  Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0
STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU
  Mx/(fiL*MRx)+My/MRy= 0,49 < 1
  Nc/(fi*NRc) = 0,04 < 1
     Wsp.beta bx= 1         by= 1
     Poprawki Dx= 0,00      Dy= 0,00
  Nc/(fix*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dx= 0,53 <  1
  Nc/(fiy*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dy= 0,53 <  1
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POŁĄCZENIA SPAWANE –WARIANT I

Rury
Wytężenie: 0.29

Tube v.
0.9.9.4

EN 1991-1-8:2006

Dane

Pas R_130x130x5

h0 b0 t0

130.00[mm] 130.00[mm] 5.00[mm]

A0 Jy00 Jz00 y00

25.00[cm2] 652.08[cm4] 652.08[cm4] 65.00[mm]

Materiał
Klasa fy fu

S 185 185.00[MPa] 290.00[MPa]
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Słupek
R_130x130x5

h3 b3 t3

130.00[mm] 130.00[mm] 5.00[mm]

A3 Jy03 Jz03 y03

25.00[cm2] 652.08[cm4] 652.08[cm4] 65.00[mm]

Materiał
Klasa fy fu

S 275QS 295.00[MPa] 370.00[MPa]

Siły

Obciążenie obliczeniowe (1*1,1+2*1,5+3*1,5)  

Pas

Siła podłużna N01,Ed = -3.27 [kN]

Siła poprzeczna V01,Ed = -10.90 [kN]

Moment zginający M01,Ed = 1.51 [kNm]

Siła podłużna N02,Ed = -35.60 [kN]

Siła poprzeczna V02,Ed = -0.29 [kN]

Moment zginający M02,Ed = -0.20 [kNm]

Słupek
Siła podłużna N3,Ed = -7.36 [kN]

Moment zginający M3,Ed = 3.26 [kN]

Rezultaty

Zniszczenie przystykowe pasa 

Słupek
Stosunki średnic lub szerokości prętów skratowania do średnic lub szerokości pasa 

β = b3/b0 = 130.00[mm]/130.00[mm] = 1.00 

Stosunek szerokości lub średnicy pasa do podwójnej grubosci ścianki 

γ = b0/(2*t0) = 130.00[mm]/(2*5.00[mm]) = 13.00 

Maksymalne naprężenie ściskające w pasie przy węźle 

σ0,Ed = N02,Ed/A0 + M02,Ed/W0 = -35.60[kN] /25.00[cm2]  + -0.20[kNm]/100.32[cm3]  = -16.21[MPa]  

Współczynnik n 

n = |σ0,Ed|/(fy0*γM5) = |-16.21[MPa] |/(185.00[MPa] *1.00) = 0.09 

Współczynnik okreslony w odpowiedniej tablicy 

kn = 1.00 

Współczynnik η 

η = h3/b0 = 130.00[mm]/130.00[mm] = 1.00 

Obliczeniowa nośność węzła, wyrażona jako siła podłużna w elemencie 

N3,Rd(β=0.85) = [(kn*fy0*t0
2)/(1-β)*sin(θ3)]*[2*η/sin(θ3) + 4*√(1-β)] /γM5 = [(1.00*185.00[MPa] *(5.00[mm])2)/((1-
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0.85)*sin(90.00[Deg]))]*[2*1.00/sin(90.00[Deg]) + 4*√(1-0.85)]/1.00 = 109.43[kN]  

|N3,Ed| ≤ N3Rd |-7.36[kN] | < 109.43[kN] 0.07

Zniszczenie pr ęta skratowania 

Słupek
Szerokość efektywna pręta skratowania w połączeniu z pasem 

beff = (10/(b0/t0)) * ( (fy0*t0)/(fy3*t3) ) * b3 = (10/(130.00[mm]/5.00[mm])) * ( (185.00[MPa] *5.00[mm])/
(295.00[MPa] *5.00[mm]) ) * 130.00[mm] = 31.36[mm] 

Obliczeniowa nośność węzła, wyrażona jako siła podłużna w elemencie 

N3,Rd = fy3*t3*(2*h3-4*t3 + 2*beff)/γM5 = 295.00[MPa] *5.00[mm]*(2*130.00[mm]-4*5.00[mm]
+2*31.36[mm])/1.00 = 446.50[kN]  

|N3,Ed| ≤ N3,Rd |-7.36[kN] | < 446.50[kN] 0.02

Szerokość efektywna pręta skratowania w połączeniu z pasem 

beff = (10/(b0/t0)) * ( (fy0*t0)/(fy3*t3) ) * b3 = (10/(130.00[mm]/5.00[mm])) * ( (185.00[MPa] *5.00[mm])/
(295.00[MPa] *5.00[mm]) ) * 130.00[mm] = 31.36[mm] 

Obliczeniowa nośność węzła, wyrażona jako moment wewnętrzny w elemencie 

M3,Rd = fy3*(Wpl,3-(1-beff/b3)*b3*(h3-t3)*t3) / γM5 = 295.00[MPa] *(117.25[cm3] -(1-
31.36[mm]/130.00[mm])*130.00[mm]*(130.00[mm]-5.00[mm])*5.00[mm]) / 1.00 = 16.40[kNm] 

|M3,Ed| ≤ M3,Rd |3.26[kNm]| < 16.40[kNm] 0.20

Interakcja siły podłużnej i momentu zginającego 

|N3,Ed|/N3Rd + |M3,Ed|/M3Rd = 7.36[kN] /446.50[kN]  + 3.26[kNm]/16.40[kNm] = 0.21 

|N3,Ed|/N3Rd + |M3,Ed|/M3Rd ≤ 1.0 0.21 < 1.00 0.21

Ścięcie pasa  

Słupek
Współczynnik okreslony w odpowiedniej tablicy 

α = 0.00 

Pole przekroju czynnego przy ścianniu pasa 

Av = 2*h0*t0 = 2*130.00[mm]*5.00[mm] = 13.00[cm2]  

Obliczeniowa nośność węzła, wyrażona jako siła podłużna w elemencie 

N3,Rd = fy0*Av/[√3*sin(θ3)] / γM5 = 185.00[MPa] *13.00[cm2] /[√3*sin(90.00[Deg])] / 1.00 = 138.85[kN]  

|N3,Ed| ≤ N3,Rd |-7.36[kN] | < 138.85[kN] 0.05

Pas
Współczynnik okreslony w odpowiedniej tablicy 

α = 0.00 
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Pole przekroju czynnego przy ścianniu pasa 

Av = 2*h0*t0 = 2*130.00[mm]*5.00[mm] = 13.00[cm2]  

Obliczeniowa nośność plastyczna przy ścinaniu 

Vpl,Rd = [Av*(fy0/√3)]/γM5 = [13.00[cm2]*(185.00[MPa] /√3)]/1.00 = 138.85[kN]  

Siła ścinająca w pasie 

VEd = |N3,Ed*sin(θ3)| = |-7.36[kN] *sin(90.00[Deg])| = 7.36[kN]  

|VEd| ≤ Vpl,Rd |7.36[kN] | < 138.85[kN] 0.05

Obliczeniowa nośność węzła, wyrażona jako siła podłużna w elemencie 

N03,Rd = [ (A0-Av)*fy0 + Av*fy0*√[1-(VEd/Vpl,Rd)2] ]/γM5 = [(25.00[cm2] *13.00[cm2] )*185.00[MPa]  + 
13.00[cm2] *185.00[MPa] *√[1-(7.36[kN] /138.85[kN] )2] ]/1.00 = 462.16[kN]  

|N01,Ed| ≤ N03,Rd |-3.27[kN] | < 462.16[kN] 0.01

Wyboczenie boków pasa  

Słupek
Parametr smukłości względnej 

λ = [3.46*(h0/t0-2)*√(1/sin(θ3))]/[π*√(E/fy0)] = [3.46*(130.00[mm]/5.00[mm]-2)*√(1/sin(90.00[Deg]))]/
[π*√(205000.00[MPa] /185.00[MPa] )] = 0.79 

Parametr krzywej niestateczności 

Φ = 0.5*[1+α*(λ-0.2)+λ2] = 0.5*[1+0.49*(0.79-0.2)+(0.79)2] = 0.96 

Współczynnik wyboczenia według odpowiedniej krzywej niestateczności 

χ = 1/( Φ + √[Φ2-λ2] = 1/( 0.96 + √[(0.96)2-(0.79)2] ) = 0.67 

Wytrzymałość wyboczeniowa bocznej ścianki pasa dźwigara 

fb = χ*fy0 = 0.67*185.00[MPa]  = 123.19[MPa]  

Obliczeniowa nośność węzła, wyrażona jako siła podłużna w elemencie 

N3,Rd(β=1.0) = [(fb*t0)/sin(θ3)]*[(2*h3)/sin(θ3) + 10*t0] /γM5 = 
[(123.19[MPa] *5.00[mm])/sin(90.00[Deg])]*[(2*130.00[mm])/sin(90.00[Deg]) + 10*5.00[mm]] /1.00 = 
190.95[kN]  

|N3,Ed| ≤ N3,Rd |-7.36[kN] | < 190.95[kN] 0.04

Zgniecenie boków pasa  

Słupek
Obliczeniowa nośność węzła, wyrażona jako moment wewnętrzny w elemencie 

M3,Rd = 0.5*fy0*t0*(h3+5*t0)2 /γM5 = 0.5*185.00[MPa] *5.00[mm]*(130.00[mm]+5*5.00[mm])2/1.00 = 
11.11[kNm] 

|M3,Ed| ≤ M3,Rd |3.26[kNm]| < 11.11[kNm] 0.29
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POŁĄCZENIE SKRĘCANE  (spoiny pachwinowe obwodowo =>  a=3mm)
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CZĘŚĆ II

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY  ZDROWIA

         Na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.
(Dz. U. 03.120.1126. z dnia 10 lipca 2003r.).  

TEMAT:                                      

PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJ ĄCA 
NA WYKONANIU WEWN ĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO 

W ISTNIEJĄCEJ DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR: 

UNIWERSYTET WARMI ŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHAŁA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:       

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIAŁU 
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,

10-719 OLSZTYN, UL. MICHAŁA OPACZOWSKIEGO 4
Działka o numerze ewidencyjnym 1/8

Kategoria obiektu IX

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
                                                                
ARCHITEKTURA:  
Projektujący:   mgr inż. arch. Paweł Kułakowski  - ST 83/85
                        w specji. architektonicznej

Sprawdzający: mgr inż. arch. Mirosław Lech - Wa – 735/94
                        w specji. architektonicznej

KONSTRUKCJA:
Projektujący:   inż. bud. ląd./ inż. arch. Michał Korczakowski – MAZ/0306/ POOK/08
                        w specji. konstrukcyjno - budowlanej

Sprawdzający: mgr inż./mgr inż. arch. Adam Śliwka – MAZ/ 0050/ POOK/07
                        w specji. konstrukcyjno - budowlanej

– Przedmiot i zakres robót: 

– Roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i montażowe.
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1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i  kolejność  realizacji  poszczególnych

robót:

Zakres robót: Przebudowa budynku Dydaktycznego  Wydziału  Nauk  Ekonomicznych  UWM

w Olsztynie, polegająca na wykonaniu wewnętrznego szybu windowego w istniejącej duszy klatki

schodowej.

Kolejność realizacji robót: 

– Prace przygotowawcze.
– Prace rozbiórkowe.
– Prace ziemne.
– Prace konstrukcyjne szybu.
– Prace montażowe dźwigu.
– Prace wykończeniowe. 
– Prace porządkowe.

2) Wykaz istniejących obiektów na terenie:

• Budynek Dydaktyczny  Wydziału  Nauk  Ekonomicznych  UWM (budynek  objęty

opracowaniem), oraz pozostałe zabudowania należące do kampusu akademickiego.

3)  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

– Czynne linie elektroenergetyczne.

– Prace na wysokości.

4) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

-  Zagrożenie  pożarem,  porażeniem  prądem (przy  obsłudze  elektronarzędzi  i  urządzeń

elektrycznych, przy likwidacji kolizji z sieciami elektroenergetycznymi). 

-  Upadek z wysokości  – zagrożenie obejmuje wszystkich pracujących w trakcie całego okresu

prowadzenia robót  budowlanych i branżowych.

- Spadające przedmioty – zagrożenie obejmuje wszystkich pracujących w trakcie całego okresu

prowadzenia robót  budowlanych i branżowych.

- Urazy podczas transportu i rozładunku na placu budowy materiałów zarówno przez dźwigi jak i

samochody  samowyładowcze.  Miejsce  występowania  zagrożenia:  drogi  transportowe,  place

składowe,  strefa  zasięgu  pracy  dźwigów  i  rozładunku  bezpośrednio  na  miejscu  montażu  /

wbudowania. 

- Urazy przez tnące i wirujące elementy maszyn i narzędzi budowlanych - miejsce występowania

zagrożenia:  zasięg  pracy  danego  urządzenia,  ewentualnie  rozszerzone  o  zasięg  oddziaływania

ubocznych skutków pracy urządzenia,  np.  lecące iskry,  odpryski  betonu itp.  Czas wystąpienia:
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przez  cały  okres  budowy,  szczególnie  podczas  prac  demontażowych,  ciecia  betonu,  cięcia

elementów stalowych, itp.

-  Możliwość  urazów  (głównie  oparzeń)  podczas  prowadzenia  prac  spawalniczych -  miejsce

wystąpienia  zagrożenia:  bezpośrednio  miejsca  spawania  rozszerzone  o  zasięg  oddziaływania

ubocznych skutków np. wysoka temperatura i lecące iskry. 

-  Możliwość  porażenia -  przy   użytkowaniu  różnego  rodzaju  urządzeń  i  narzędzi  zasilanych

prądem  elektrycznym.  Miejsce  wystąpienia  zagrożenia:  miejsce  prowadzenia  prac  z  użyciem

narzędzi zasilanych prądem elektrycznym. Czas trwania zagrożenia: cały okres prowadzenia prac.

5) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych:

Przed rozpoczęciem robót teren budowy musi  zostać zagospodarowany w zakresie:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

-  urządzenia pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych dla wykonawców robót, 

-  urządzenia składowisk materiałów i innych elementów.    

• Zagospodarowanie terenu budowy:

-   materiały,  sprzęt  i  inne  przedmioty  nie  mogą  być  składowane  na  ciągach  pieszych;  drogi

komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek  oraz  pochylnie,  po  których  dokonuje  się  ręcznego

przenoszenia  ciężarów  przygotować  ze  spadkami  nie  większymi  niż  10%;  przejścia  i  strefy

niebezpieczne muszą być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu; 

Praca  na  wysokości: to  praca  wykonywana  na  powierzchni  znajdującej  się  na  wysokości

co najmniej 1,00 m nad poziomem podłogi / ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na

powierzchni, niezależnie do wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 

- osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami

z  oknami  oszklonymi,                                

- wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z

wysokości. 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,00 m nad poziomem podłogi /

ziemi,  na  których  w  związku  z  wykonywaną  pracą  mogą  przebywać  pracownicy,

lub służących jako przejścia, należy zainstalować balustrady składające się z poręczy ochronnych

umieszczonych na wysokości co najmniej l,l0 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15m.

Pomiędzy poręczą  i  krawężnikiem musi być  umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub

przestrzeń ta wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Jeśli ze względu na rodzaj

i  warunki  wykonywania  prac  na  wysokości  zastosowanie  balustrad  jest  niemożliwe,  należy

stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie
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do  rodzaju  i  warunków  wykonywania  pracy.  Prace  na  wysokości  muszą  być  organizowane  i

wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub

obrys urządzenia, na którym stoi. 

Przy pracach na:

- drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, 

- na wysokości do 2m nad poziomem podłogi nie wymagających od pracownika wychylania się

poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej

upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby: 

- drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nie

przewidywana  zmianą  położenia  oraz  posiadały  odpowiednią  wytrzymałość  na  przewidywane

obciążenie, pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 

-  powierzchnia  pomostu  musi  być  wystarczająca  dla  pracowników,  narzędzi  i  niezbędnych

materiałów, 

- podłoga musi być pozioma i równa, trwale umocowana, 

- w widocznym miejscu pomostu należy umieścić czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego

obciążenia.

Rusztowania i podesty ruchome wiszące muszą spełniać wymagania określone odpowiednio

w  odrębnych  przepisach  oraz  w  Polskich  Normach.  Przy  pracach  na:  słupach,  masztach,

konstrukcjach  wieżowych,  kominach,  konstrukcjach  budowlanych  bez  stropów,  także  przy

ustawianiu  lub  rozbiórce  rusztowań  oraz  przy pracach  na  drabinach i  klamrach  na wysokości

powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy: 

-  przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji / urządzeń, na których mają być

wykonywane  prace,  w  tych  ich  stabilność,  wytrzymałość  na:  przewidywane  obciążenie  oraz

zabezpieczenie  przed  nie  przewidywaną  zmianą  położenia,  a  także  stan  techniczny  stałych

elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 

 -  zapewnić  stosowanie  przez  pracowników,  odpowiedniego  do  rodzaju  wykonywanych  prac,

sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa

przymocowaną  do  stałych  elementów  konstrukcji,  szelki  bezpieczeństwa

z pasem biodrowym,

-  zapewnić  stosowanie  przez  pracowników  hełmów  ochronnych  przeznaczonych  do  prac

na wysokości. 

Wymagania  ww.  dotyczą  również  prac  wykonywanych  na  pomostach,  podestach

i  innych  podwyższeniach,  jeżeli  rodzaj  pracy  wymaga  od  pracownika  -  wychylenia  się  poza

balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała

grożącej upadkiem z wysokości. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod
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elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej niż określają to przepisy

szczególnie.  Zabronione  jest  urządzanie  stanowisk  pracy,  składowisk  materiałów  i  elementów

budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w

odległości bliższej od skrajnych przewodów niż określają to przepisy szczególnie.

6) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierujący budową musi wskazać:

- Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony, indywidualnej, zabezpieczających

przed skutkami zagrożeń, 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami, 

-  sposób  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancji  i  preparatów

niebezpiecznych na terenie budowy, 

-  wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapewniających  bezpieczną  sprawną

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych  zagrożeń, 

-  wskazanie  miejsca  przechowywania  dokumentacji  budowy  oraz  dokumentów  niezbędnych

do prawidłowej  eksploatacji  maszyn  i  innych urządzeń  technicznych,  rozmieszczenie  urządzeń

ppoż  wraz  z  parametrami  poboru  mediów,  punktami  czerpalnymi  rozmieszczenie  sprzętu

ratunkowego, 

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych, stref ochronnych,

wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów,

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, 

- strefy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 

7)  Sposób  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancji  oraz

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:

Materiały  niebezpieczne  (np.  rozpuszczalniki  i  podobne  łatwopalne  materiały)  należy

przechowywać i przemieszczać zgodnie z zaleceniami producenta danego materiału. 

8)  Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym

z wykonywania robót:

-  Wszyscy  pracownicy  muszą  posiadać  świadectwo  kwalifikacyjne  dla  osób  uprawnionych

do  budowy  i  eksploatacji  urządzeń,  instalacji  i  sieci  elektroenergetycznych  w  odpowiednim

zakresie.

- Osoby dozoru technicznego muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne dla osób sprawujących
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dozór na eksploatacją i budową urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim

zakresie.

-   Pracownicy  pracujący  na wysokości  muszą  być  przeszkoleni  i  posiadać  odpowiedni  sprzęt

asekuracyjny zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.  W sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych„ spełniający wymogi

normy PN-90 Z-08057 „Sprzęt ochronny chroniący przed upadkiem z wysokości”.

-  Prace na czynnych  urządzeniach  elektroenergetycznych  wykonać  zgodnie  z  ”Rozporządzenie

Ministra  gospodarki  z  dnia  17.09.1999r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy

urządzeniach i instalacjach energetycznych”.

9) Przechowywanie dokumentacji  budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych:

Dokumentacja  budowy i  inne  w/w  dokumenty,  będą  przechowywane  w  pomieszczeniu

wskazanym przez Inwestora. Dokumenty będą pod kontrolą Kierownika Budowy.

10) Wykaz aktów prawnych pomocnych do opracowania przez kierownictwo budowy planu

BIOZ: 

• Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U.1998.21.94 t.j. z późn. zm.,

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Dz. U.2013.963 t.j. z późn. zm., 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, Dz.U.1996.62.287,

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i

napojów, Dz. U.1996.60.279, 

• Rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia 26 września  1997 r.  w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t.j. z późn. zm., 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 200 1 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych

budowlanych i drogowych, Dz. U. 2001.118.1263, 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego 2003 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U.2003.47.401. 
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CZĘŚĆ III                                                                                                   Warszawa, 30.08.2017 r.

1. OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. z późniejszymi

zmianami, niniejszym oświadczam, że projekt p.t.:

PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJĄCA 

NA WYKONANIU WEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO 

W ISTNIEJĄCEJ DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

              

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
                                                                
ARCHITEKTURA:  
Projektujący:   mgr inż. arch. Paweł Kułakowski  - ST 83/85
                        w specji. architektonicznej

Sprawdzający: mgr inż. arch. Mirosław Lech - Wa – 735/94
                        w specji. architektonicznej

KONSTRUKCJA:
Projektujący:   inż. bud. ląd./ inż. arch. Michał Korczakowski – MAZ/0306/ POOK/08
                        w specji. konstrukcyjno - budowlanej

Sprawdzający: mgr inż./mgr inż. arch. Adam Śliwka – MAZ/ 0050/ POOK/07
                        w specji. konstrukcyjno - budowlanej
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2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO :
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3. ZAŚWIADCZENIE – MAZOWIECKA OKR ĘGOWA IZBA IN Ż. BUDOWNICTWA:
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