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S – 01 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1.0 WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne  dotyczące wykonania i 
odbioru robót wew. instalacji wod-kan., instalacji gazowej, instalacji c.o. i c.t., wentylacji 
mechanicznej i instal. chłodniczej dla zadania „PRZEBUDOWA BLOKU 105-BUD. D” przy ul. 
Oczapowskiego 13 w Olsztynie  

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami, dla poszczególnych asortymentów robót branży sanitarnej. 

1.4 Dane ogólne 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy części instalacji sanitarnych w budynku 
oznaczonym numerem 105D przy ul. Oczapowskiego 13 w Olsztynie. 

1.5 Określenia podstawowe 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco; 
1.5.1 Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej – rurociągi do rozprowadzenia wody do urządzeń 

czerpalnych w budynku. 
1.5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej – rurociągi do odprowadzenia ścieków od urządzeń sanitarnych w 

budynku. 
1.5.3 Instalacja kanalizacji technologicznej – rurociągi do odprowadzenia ścieków od urządzeń w salach 

prosektoryjnych. 
1.5.4 Instalacja kanalizacji laboratoryjnej – rurociągi do odprowadzenia ścieków od urządzeń w 

laboratoriach (dygestoria, zlewozmywaki laboratoryjne) zawierające czynniki agresywne. 
1.5.5 Instalacja centralnego ogrzewania – rurociągi i urządzenia grzejne do wytwarzania ciepła  w 

budynku. 
1.5.6 Wentylacja mechaniczna – kanały oraz urządzenia do rozprowadzania, oczyszczania i ogrzewania 

powietrza dostarczanego do budynku z zewnątrz 
1.5.7 Instalacja chłodnicza – rurociągi oraz urządzenia do chłodzenia powietrza obiegowego w 

pomieszczeniach. 
1.5.8 Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez właściwy organ 

administracyjny, stanowiący urzędowy dokument o     przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.5.9 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

1.5.10 Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora nadzoru – zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców  
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez inspektora nadzoru budowlanego. 

1.5.11 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.6.1 Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

1.6.2 Dokumentacja projektowa 
 Jeżeli w trakcie robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. 
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1.6.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 O przystąpieniu do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem uzgodniony 

termin z Inwestorem oraz umieścić tablice informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt  

p-poż. Odpowiedzialny jest również za wszelkie straty   spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte do robót będą 
miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.6.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz       
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.0 MATERIAŁY  
2.1 Źródła uzyskania materiałów  
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań. Inspektor może dopuścić tylko te materiały, 
które posiadają; 

 – certyfikat na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 – deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są certyfikację 
określoną, które spełniają wymogi ST.    

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i zwrotem poniesionych kosztów. 

 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

3.0 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
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Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4.0 TRANSPORT 
  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie –zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  
 za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi poleceniami na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniu 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważną kwestię. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów i         zapewnia odpowiedni 

system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek wody i ścieków i badań laboratoryjnych oraz robót. 

6.2 Badania i pomiary 
  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.3 Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. 
 
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna pomoc do tego celu ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
rejestru obmiarów. 

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach.  
 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają etapom odbioru: 
 – odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 – odbiorowi robót częściowych, 
 – odbiorowi ostatecznemu, 
 – odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną       zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 

8.3 Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzana przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST. 

 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować           następujące 

dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne), 
3. badania jakościowe wody z wynikiem pozytywnym, 
4. próby ciśnieniowe na zimno i gorąco z wynikiem pozytywnym. 
5. protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych, 
6. protokóły odbioru robót (oryginały) przy udziale przez; Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji, Zakłady Gazownicze, Spółdzielnie Kominiarskie w zakresie odprowadzenia spalin i 
wentylacji nawiewnej oraz przekazanie robót zewnętrznych właścicielom urządzeń. 
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7. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie sieci 

podziemnej) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej    obiektu z 

uwzględnieniem zasad w punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny robót". 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować; 
 – robociznę bezpośrednią wraz towarzyszącymi kosztami 
 – wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,    
              ewentualnie ubytków i transportu na teren budowy, 
 – wartość pracy i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 – koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 – podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 – Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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S – 02 
ROBOTY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI BUDYNKU 

1.0 WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne  dotyczące wykonania i 
odbioru robót wew. instalacji wod-kan., instalacji gazowej, instalacji c.o. i c.t., wentylacji 
mechanicznej i instal. chłodniczej dla zadania „PRZEBUDOWA BLOKU 105-BUD. D” przy ul. 
Oczapowskiego 13 w Olsztynie. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  wyszczególnionych w 
pkt.1.1. 

2.0 DANE OGÓLNE 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie miejskim przy ul. Oczapowskiego 13 w 

Olsztynie. 
Projektowane instalacje wewnętrzne tego budynku podłączone będą do istniejących instalacji 
wewnętrznych. 

3.0 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI WOD.-KAN. , CENTRALNEGO OGRZEWANIA I 
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ 

3.1 Sprzęt 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Do wykonania demontażu instalacji proponuje się użyć następującego sprzętu: 
 - rusztowanie  
 - piła ręczna 
 - piła kątowa 
 - dłuta 
 - przecinak 
 - wkrętak elektryczny 
 - młot. 

3.2 Transport 
Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 
 - samochód skrzyniowy  

3.3 Wykonanie robót 
3.3.1 Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w S-01 - Wymagania ogólne.  
3.3.2 Szczegółowe warunki wykonania robót:  

do demontażu instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz instalacji 
gazowej można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że: 

- instalacja została odłączona od sieci miejskiej przez pracowników właściwej instytucji oraz, 
że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 

- przed przystąpieniem do robót demontażowych należy spuścić wodę z instalacji. 
- odłączoną instalację gazową od zewnętrznych przyłączy zasilających opróżnić z 

zalegającego w rurociągach gazu poprzez otworzenie zaworów odbiorników gazowych na 
najwyższej kondygnacji. Czynność tę wykonywać należy przy otwartych oknach w 
pomieszczeniu w celu utrzymania przewietrzania podczas opróżniania instalacji. 
Przestrzegać należy zasad bezpieczeństwa i nie zbliżać się z otwartym ogniem do 
pomieszczeń, w których będzie następować opróżnianie instalacji gazowej. 

- demontaż instalacji wodociągowej należy prowadzić w następującej kolejności: demontaż 
przyborów,  armatury, demontaż rur (podejść do istniejących przyborów które ulegają 
demontażu) 



9 
 

- demontaż instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić w następującej kolejności: demontaż 
przyborów i syfonów podłączeniowych, demontaż podejść do przyborów (które ulegają 
demontażowi) 

- demontaż instalacji centralnego ogrzewania ograniczy się do zdjęcia istniejących grzejników 
w miejscach w których przewidziano ich wymianę. Czynność tą należy wykonać w 
kolejności:: opróżnienie instalacji ze zładu grzewczego i odłączenie instalacji od przyłączy 
zasilających, demontaż grzejników i zużytej armatury regulacyjnej na grzejnikach 
podlegających wymianie 

- demontaż instalacji gazowej należy prowadzić w następującej kolejności: demontaż 
przyborów,  armatury, demontaż rur w wymaganym zakresie  

Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności.  
3.3.3 Przed przystąpieniem do wykonania nowych instalacji, należy dokonać następujących 

demontaży:  
- demontaż wybranych odcinków rur  
- demontaż przyborów i armatury czerpalnej w przyborach które ulegają demontażom 
- demontaż odbiorników instalacji c.o. które zgodnie z dokumentacją mają zostać 

wymienione, 
- demontaż odbiorników gazowych które zgodnie z dokumentacją mają zostać odłączone w 

celu zasilenia nowych odbiorników 
4.0 INSTALACJA WODOCIĄGOWA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I PPOŻ 

W przedmiotowym budynku przybory sanitarne i laboratoryjne w pomieszczeniach objętych 
opracowaniem zasilone będą z istniejącej instalacji sanitarnej i laboratoryjnej (z istn. pionów 
wodociągowych)  
Ścieki z przyborów odprowadzone będą do istniejącej instalacji kanalizacyjnej do istniejących 
pionów i wpustów kanalizacyjnych. 
W budynku jest istniejąca instalacja kanalizacji technologicznej (z części prosektoryjnej), kanalizacji 
laboratoryjnej (wybrane piony z przyborów laboratoryjnych) oraz kanalizacji sanitarnej. 

4.1 Montaż instalacji 
Wszystkie podejścia wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych do z.w. oraz podwójnie 
ocynkowanych do c.w.u. lub z rur wielowarstwowych PE firmy KAN-therm lub TECEflex lub  innej 
równoważnej prowadzone w posadzce lub w bruzdach ściennych (w zależności od możliwości i 
sytuacji na budowie). Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w rurach osłonowych. Do 
mocowania przewodów stosować uchwyty z wkładką gumową. Odległości mocowania uchwytów wg 
wytycznych producenta stosowanych rur. Przewody należy montować do elementów konstrukcji 
budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub 
wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 
mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.  

4.2 Armatura instalacji wodociągowej 
Armaturę na instalacji wodociągowej na odgałęzieniach od pionów wodociągowych stanowią zawory 
kulowe wody PN10 do instalacji sanitarnych wodociągowych.  
Zawory wykonane z uchywtem zamykającym w kolorze niebieskim dla rurociągów z.w. oraz 
czerwonym dla rurociągów c.w. 

4.3 Instalacja ppoż. 
Wykonać należy wymianę i przeniesienie pionów hydrantowych w  miejscach oznaczonych w części 
graficznej opracowania PT. Instalację ppoż. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych średnich 
wg. PN-84/H-740709 łączonych na gwint. 
Zasilenie hydrantów przeciwpożarowych odbywać się będzie z istniejących poziomów 
wodociągowych prowadzonych pod stropem kondygnacji piwnicznej. Włączenia do poziomów 
dokonać należy w miejscach oznaczonych na rysunkach dokumentacji technicznej. 
W budynku zamontować hydranty przeciwpożarowe dn52 z wężami płasko składanymi o długości 
min. 25m. Hydranty należy montować w szafkach metalowych w miejscach przedstawionych w 
części graficznej opracowania.  
Rodzaj i typ szafek wg architektonicznej części opracowania. 

4.4 Izolacje termiczne 
Wszystkie rurociągi wodociągowe zarówno poziome jak i pionowe należy zaizolować termicznie 
otulinami z pianki polietylenowej typu Thermacompact S o współczynniku λ=0,038W/mK  
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laminowane folią ochronną z PE firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub inne równoważne o 
zbliżonych lecz nie gorszych parametrach o grubości 13 mm dla wody ciepłej i 9 mm dla wody 
zimnej. 
Instalację ppoż zabezpieczyć termicznie otulinami z pianki polietylenowej typu Thermacompact S o 
współczynniku λ=0,038W/mK laminowane folią ochronną z PE firmy THERMAFLEX lub firmy NMC 
lub inne równoważne gr.9mm. 

4.5 Próby ciśnieniowe i dezynfekcja instalacji 
 Po zmontowaniu instalacji bez armatury należy ją zakorkować i wykonać próbę ciśnieniową wodną 

do 10 bar. Wynik próby uznaje się za pozytywny jeżeli w czasie 20 minut nie wykazuje spadku 
ciśnienia. Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację 
wodą zimna, drugi raz wodą o temperaturze + 55 0C. Po wykonaniu próby ciśnieniowej instalacje       
należy zachlorować przez 24 godziny i następnie przepłukać kilka razy aż znikną właściwości chloru 
w wodzie. Następnie przeprowadzić badania bakteriologiczne wody zlecając wykonanie 
specjalistycznym laboratoriom.  

4.6 Montaż armatury i urządzeń pomiarowych 
Armaturę czerpalną przyjęto stojącą kulową standardową . Do baterii i zaworów czerpalnych 
stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań 
powodowanych działaniem jej armatury. Przed łącznikiem elastycznym zamontować zawory 
odcinające kulowe. 

5.0 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, TECHNOLOGICZNEJ I 
LABORATORYJNEJ 

5.1 Montaż instalacji kan. sanitarnej, deszczowej, technologicznej i laboratoryjnej 
 Rozprowadzenia kanalizacji sanitarnej w sanitariatach z podejściami do urządzeń sanitarnych 
należy wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC klasy „N” do instalacji wewnętrznych  łączonych na 
uszczelki gumowe z elastomeru EPDM twardości 60+/-5 Shore A firmy Wavin lub firmy Poliplast lub 
innych równoważnych. Kanalizację sanitarną prowadzoną w gruncie należy wykonać z rur 
kanalizacyjnych z PVC klasy „S” łączonych na uszczelki gumowe z elastomeru EPDM twardości 
60+/-5 Shore A firmy Wavin lub firmy Poliplast lub innych równoważnych.  
Bosy koniec rury, należy sfazować pod kątem 15÷200 i następnie wsunąć do kielicha przy użyciu 
pasty poślizgowej, tak aby odległość między nimi i podstawą kielicha wynosiła 0.5÷1.0 cm. 
Podejścia do urządzeń sanitarnych montować w bruzdach ściennych, cokołach ściennych razem z 
podejściami wodociągowymi w sposób umożliwiający ułożenie glazury lub w warstwie posadzkowej 
jeśli to możliwe. 
Zgodnie ze wskazaniem inwestora projektuje się wymianę części kanalizacji deszczowej oznaczonej 
na rysunkach z istniejącej wyeksploatowanej żeliwnej na nową wykonaną z rurociągów PVC. 
Rozprowadzenia od pionów spustowych rur deszczowych należy wykonać z rur kanalizacyjnych z 
PVC klasy „S” łączonych na uszczelki gumowe z elastomeru EPDM twardości 60+/-5 Shore A firmy 
Wavin lub firmy Poliplast lub innych równoważnych. Projektowane odcinki należy prowadzić po 
śladzie istniejącej kanalizacji deszczowej pod stropem i po ścianach w miejcach oznaczonych w 
części graficznej opracowania.  
Średnice i spadki rurociągów przedstawiono w części graficznej opracowania.  
Rozprowadzenia kanalizacji technologicznej w pomieszczeniach strefy prosektoryjnej z podejściami 
do urządzeń prosektoryjnych (stoły prosektoryjne, wpusty podłogowe i odwodnienia liniowe) i 
sanitarnych (zlewozmywaki, umywalki oraz brodziki) należy wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC 
klasy „N” do instalacji wewnętrznych  łączonych na uszczelki gumowe z elastomeru EPDM twardości 
60+/-5 Shore A firmy Wavin lub firmy Poliplast lub innych równoważnych. Kanalizację sanitarną 
prowadzoną w gruncie należy wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC klasy „S” łączonych na uszczelki 
gumowe z elastomeru EPDM twardości 60+/-5 Shore A firmy Wavin lub firmy Poliplast lub innych 
równoważnych. 
W sali prosektoryjnej zaprojektowano zgodnie z sugestią Inwestora odpływ z posadzki pomiędzy 
stołami prosektoryjnymi za pomocą odwodnień liniowych podłączonych do odpływu zlokalizowanego 
w miejscu istniejącego wpustu podłogowego. Do tego celu zaprojektowano odwodnienie liniowe typu 
RECYFIX PRO 100 B125 typ 01 z rusztem kratowym GUGI z PA-GF, MW 20/30, czarnym firmy 
Hauraton lub inny równoważny. 
Odpływ ze stołów prosektoryjnych zaprojektowano podłączyć do istniejącego poziomu 
przebiegającego w pobliżu 
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Rozprowadzenia i podejścia kanalizacji laboratoryjnej do przyborów w pomieszczeniach strefy 
laboratoryjnej z podejściami do wybranych urządzeń laboratoryjnych (zlewozmywaki, umywalki, 
dygestoria i stoły wyspowe) należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych ze stali 
kwasoodpornej typu ACO Pipe lub innych równoważnych. Włączeń podejść do przyborów wykonać 
w istniejących pionach kanalizacji laboratoryjnej wykonanych z rur kamionkowych kwasoodpornych. 
Ścieki laboratoryjne poprzez kanalizację laboratoryjną odpływać będą do sieci poprzez istniejący 
neutralizator zlokalizowany w terenie. Należy dokonać przeglądu neutralizatora i dokonać 
ewentualnie remontu poprzez wyczyszczenie i sprawdzenie jego działania.  
Minimalne średnice poziomów kanalizacyjnych określono w projekcie i powinny wynosić; 
– 100 mm – od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych, 
– 150 mm – od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych 
Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych 
powinny wynosić; 
– 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, wanny,  umywalki, pisuaru, wpustu 
podłogowego. 
– 75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, wpustów 
podłogowych, 
– 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w    zależności od 
średnicy przewodu wynoszą; 
dla przewodu o średnicy  100 mm – 2.0 % 
jak wyżej   150 mm – 1.5 % 
jak wyżej   200 mm – 1.0 % 

 Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych założonych w projekcie mogą wynosić 
10%. 

 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna     zapewniać odizolowanie przewodów 
od przegród budowlanych i ograniczenia drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny 
mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej 
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe,   zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, 
a dla przewodów z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Wszystkie 
elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.  

 Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń 
rozłączalnych powinna być rozwiązana przez  pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i 
kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych.  

 Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą; 
 – dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 110 mm – 1.0 m,  
 – dla rur z PVC i PP średnicy powyżej  110 mm – 1.25 m,  
 – dla rur z pozostałych materiałów – 2.0 m. 
 Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzką należy układać na podsypce z piasku o grubości 

15÷20 cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane 
warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W 
gruntach kat. I÷IV      przewody można układać bez podsypki piaskowej. 

5.2 Montaż przyborów i urządzeń 
 Jako urządzenia odbiorcze kanalizacyjne zastosować; 

– umywalki fajansowe 
– miski ustępowe fajansowe standardowe typu kompakt, 
– zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej dwukomorowe z syfonem    umożliwiającym 

podłączenie zmywarki do montażu na szafce. 
– Brodziki 90  × 90 pogłębiony z obudową akrylową i kabiną natryskową ze szkła hartowanego. 
– Szczegółowe parametry urządzeń wchodzące w skład kuchni lub przygotowalni posiłków  wg 

opracowania technologii kuchni. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym powinny wyposażone w indywidualne 
zamknięcia wodne(syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność 
wysycania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z 
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instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna 
wynosić co najmniej; 

– przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, 
automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp.   – 75 mm 

– przy wpustach podłogowych      –  50 mm 
–  przy przewodach spustowych deszczowych    – 100 mm 

 Umywalki należy umieszczać na wysokości 0.75÷0.80 m. 
Szczegółowe parametry oraz typu urządzeń wg opracowania wykończenia wnętrz lub wg 
wytycznych inwestora. 

5.3 Badania szczelności instalacji kanalizacyjnej 
– pionowe przewody deszczowe wewnętrzne poddać próbie na szczelność przez zlanie ich wodą na 

całej wysokości, 
– podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy 

sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
– kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo- gospodarcze 

sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem 
poprzez oględziny. 

5.4 Zabezpieczenie ppoż. instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznej i laboratoryjnej 
W miejscu przejścia przewodami palnymi instalacji przez strefy oddzielenia przeciwpożarowego 
należy rurociągi w przejściach przez przegrody zabezpieczyć za pomocą otulin niepalnych Conlit 
firmy Rockwool lub firmy Hilti lub innych równoważnych.  
Dodatkowo przepust uszczelnić wełną mineralną i szpachlówką ogniochronną typu BMK firmy 
Rockwool lub firmy Hilti lub innych równoważnych. 
Rurociągi palne o średnicach zewnętrznych większych niż 110mm należy zabezpieczyć poprzez 
nałożenie na nie opasek ogniochronnych Firelit Unifox firmy Rockwool lub firmy Hilti lub innych 
równoważnych zgodnie z zasadą: ściana – obustronnie, strop – od spodu przegrody. 
 

6.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 
Zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym dokumentacja przewiduje pomalowanie istniejących 
grzejników i wymianę wybranych grzejników strefy prosektoryjnej i laboratoryjnej na nowe grzejniki 
płytowe w wykonaniu higienicznym wraz z zamontowaną armaturą regulacyjną. 
W ramach inwestycji należy rozprowadzić w obrębie wentylatorni instalację ciepła technologicznego 
do central wentylacyjnych. Instalację ciepła technologicznego zasilającą nagrzewnicę w 
nowoprojektowanych centralach włączyć do proj. instal. ciepła technologicznego wg odrębnego 
opracowania. 

6.1 Wytwarzanie czynnika grzejnego 
Czynnikiem grzejnym będzie woda  o parametrach 80/600C. Zaprojektowano instalację wodną 
dwururową, pompową z rozdziałem dolnym.  

6.2 Opis instalacji ciepła technologicznego 
Moc, pojemność oraz spadek ciśnienia czynnika grzewczego w nagrzewnicach wodnych central 
wentylacyjnych przyjęto na podstawie danych techniczno rozruchowych dobranych jednostek w 
części projektu dotyczącej wentylacji mechanicznej. 

6.3 Montaż instalacji rurociągowej 
 Czynnik grzejny wodny rozprowadzony będzie za pośrednictwem instalacji z rur  wykonanych ze 

stali RSt 34-2 o niskiej zawartości węgla, galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwą o 
grubości 7-15 µm typ KAN-therm STEEL lub inny równoważny o zbliżonych lecz nie gorszych 
parametrach łączonych mechanicznie metodą press za pomocą kształtek stalowych ocynkowanych 
z o-ringami z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM). Poziomy rozprowadzające należy 
montować pod stropem piwnic za pomocą uchwytów stalowych z wkładką elastyczną. Nastawy 
zaworów regulacyjnych i termostatycznych przedstawiono w projekcie.  

6.4  Armatura odpowietrzająca instalacji c.t. 
Odpowietrzenie instalacji projektuje się przez automatyczne odpowietrzniki na pionach z zaworem 
stopowym typu Zeparo Top ZUT firmy Pneumatex lub firmy TA Hydronics lub innej równoważnej. 

6.5 Armatura regulacyjno równoważąca instalacji c.t. 
Na działkach zasilających poszczególne centrale wentylacyjne zamontować zawory równoważące 
regulacyjno pomiarowe PN20 typu typ STAD firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inne 
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równoważne. Max. temperatura pracy: 120°C. Średnice DN 25-50 z gładkimi zakończeniami. Min. 
temperatura pracy: -20°C. Zawory wykonane ze stopu AMETAL odpornego na odcynkowanie. 
Uszczelnienie gniazda za pomocą grzybka z o-ringami z EPDM. Uszczelnienie trzpienia zaworu o-
ringami z EPDM. Pokrętło wykonane z poliamidu.  
Armaturę regulacyjną należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami filtrem siatkowym typu 
STR640 firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub innym równoważnym o średnicy działki na której 
jest zamontowany.  
Lokalizacja zaworów, ich średnice oraz nastawy zostały przedstawione na rysunkach w PT. 
Moc, pojemność oraz spadek ciśnienia czynnika grzewczego w nagrzewnicy wodnej centralach 
wentylacyjnych wg danych techniczno rozruchowych jednostek wentylacji mechanicznej. 

6.6 Wytyczne do montażu instalacji ciepła technologicznego 
- w przejściach przez ściany i stropy przewody miedziane montować w tulejach ochronnych z rur 

PCV o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej przewodu o dwie dymencje 
większe przy przejściu przez przegrody pionowe i poziome. 

- przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną wypełnić kitem trwaleelastycznym odpornym 
na temperaturę w instalacji, umożliwiając swobodne przesuwanie się przewodu w tulei 

- w tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury 
- przy wykonywaniu instalacji z rur miedzianych zastosować kompensację naturalną (załamania 

oraz odsadzki). Nie wolno pozwolić na pozostawienie odcinka prostego przewodów o długości 
większej niż 5 m. 

- grzejniki w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego  odpowietrzenia  
- grzejniki płytowe stalowe oraz drabinkowe należy montować zgodnie z instrukcją producenta 
- grzejniki należy zabezpieczyć przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia 

robót wykończeniowych 
- przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia  
- armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji 
- armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze 
6.7 Badanie szczelności na zimno i gorąco 
 Po zmontowaniu instalacji należy wykonać dwukrotne płukanie wodą zgodnie z instrukcją KOR 3A. 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 

 Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacje skutecznie przepłukać. 
 Próbę ciśnieniową wodną należy wykonać na ciśnienie min. 0.4 MPa. 
 W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 

szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów itp.  
 Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła  ciepła, w miarę 

możliwości przy najwyższych parametrach czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. 

 Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być 
ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 

 Podczas próby instalacji na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, 
dławic itp. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć.  

 Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia a po 
ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

 Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 
3 – dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0.1% pojemności 
zładu. 

6.8 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne. 
Po zmontowaniu instalacji należy wykonać dwukrotne płukanie wodą zgodnie z instrukcją KOR 3A i 
następnie przeprowadzić próbę hydrauliczną na zimno i gorąco na ciśnienie 4 bar.  
Po wykonaniu próby hydraulicznej wykonać należy izolację ciepłochronną na instalacji ciepła 
technologicznego.  
Wszystkie rurociągi zarówno poziome jak i pionowe należy zaizolować termicznie zgodnie z Dz.U. 
2008 nr 201 poz. 1238  z 06.11.2008 - Załącznik nr 2 tj: 
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Lp. Średnica przewodu i lokalizacja Grubość izolacji cieplnej 
0,035W/(m·K) 

1 Rurociągi o średnicy wewnętrznej do 22mm 20 mm 

2 Rurociągi o średnicy wewnętrznej 22-35mm 30 mm 

3 Rurociągi o średnicy wewnętrznej 35-100mm równa średnicy wewnętrznej 

4 Rurociągi o średnicy wewnętrznej powyżej 100mm 100 mm 

5 Rurociągi przechodzące przez ściany i stropy, 
skrzyżowania 

½ wymagań z poz. 1-4 

6 Rurociągi wg poz. 1-4 ułożone w ścianach  ½ wymagań z poz. 1-4 

7 Rurociągi wg poz. 1-4 ułożone w posadzce 6 mm 

Po wykonaniu próby hydraulicznej wykonać należy izolację ciepłochronną na instalacji ciepła 
technologicznego. Izolacje wykonać otulinami z polietylenu typ Thermacompact o współczynniku 
λ=0,038W/mK  firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub inne równoważne o zbliżonych lecz nie 
gorszych parametrach. 

6.9 Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji C.O. i C.T. 
W miejscu przejścia przewodami instalacji c.o. przez strefy oddzielenia przeciwpożarowego należy 
rurociągi niepalne w przejściach przez przegrody zabezpieczyć za pomocą otulin niepalnych 
Rocklit Alu firmy Rockwool lub firmy Hilti lub innych równoważnych. Dodatkowo przepust 
uszczelnić wełną mineralną i szpachlówką ogniochronną typu BMK firmy Rockwool lub firmy Hilti 
lub innych równoważnych. 
Miejsce stosowania zabezpieczenia przeciwpożarowego zostało pokazane w części rysunkowej 
opracowania PT.  

7.0 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
W budynku wykonać wentylację mechaniczną z podziałem na obieg strefy: prosektoryjną, 
laboratoryjną, salę ćwiczeń histopatologicznych, muzeum anatomopatologiczne, magazynową. 
Bilans ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego oparto o wymagane ilości higieniczne powietrza 
wentylacyjnego. Istniejącą wyeksploatowaną i niedziałającą obecnie wentylację mechaniczną w 
części bud. objętej opracowaniem należy zdemontować w całości. 

7.1 Wentylacja strefy prosektoryjnej 
Wykonać niezależny układ wentylacji mechanicznej, który obsługiwać będzie następujące pom.: 
prosektorium duże, prosektorium małe i przedsionek. Wentylację prosektorium dużego - strefa 
widowni zaprojektowano jako wentylację nawiewno wywiewną z odzyskiem ciepła obsługiwaną 
przez centrale wentylacyjną o oznaczeniu C1a. Wentylację prosektorium dużego - strefa 
prosektoryjna (stoły prosektoryjne)  zaprojektowano jako wentylację nawiewno wywiewną z 
odzyskiem ciepła obsługiwaną przez centrale wentylacyjną o oznaczeniu C1b. Wentylację 
prosektorium małegowraz z przedsionkiem  zaprojektowano jako wentylację nawiewno wywiewną z 
odzyskiem ciepła obsługiwaną przez centrale wentylacyjną o oznaczeniu C1c.  
Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym(PFU):  
- centrale zlokalizowane będą wentylatorni w piwnicy (dokładna lokalizacja wg części rysunkowej).  
- projektowany system zapewnia przepływ powietrza w układzie pionowym, z góry na dół 
- system wentylacji zapewnia podciśnienie w porównaniu do pozostałych pomieszczeń. 
-centrala z ogrzewaniem i chłodzeniem 
Praca wentylacji w strefie prosektoryjnej: 
 I stopień- w trybie dziennym centrala pracuje z maksymalnym wydatkiem 
II stopień- w trybie nocnym załączanie się centrali raz na godz. na 10-15min. w celu przewietrzenia. 
Nawiew do pomieszczeń powietrza poprzez kratki nawiewne, wyciąg poprzez wentylowane małe 
stoły sekcyjne o wydatku 900m3/h każdy i duży stół sekcyjny o wydatku 1200m3/h, w prosektorium 
dużym dotykowo wyciąg poprzez kratki wentylacyjne w ściennie. 

7.2 Wentylacja strefy laboratoryjnej 
Zaprojektowano niezależny układ wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach strefy laboratoryjnej.  
Strefa laboratoryjna została podzielona na trzy oddzielne układy wentylacyjne: 
- lab.1 (prac. utrwalania i pobierania preparatów)  
-lab.2 ( prac. histopatologiczna) 
- lab. 3 (prac. immunohistochemiczna i PCR) 
Wentylację tych pomieszczeń zaprojektowano jako wentylację nawiewno wywiewną obsługiwaną 
przez niezależną centralę wentylacyjną nawiewną o oznaczeniu odpowiednio dla lab. 1 C2, dla lab. 
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2 C5 oraz dla lab. 3 C6 firmy np Klimor lub Eko Zefir lub inne równoważne. Centrale zlokalizowane w 
wentylatorni w piwnicy. Wyciąg z tych pomieszczeń realizowany jest przez odciągi miejscowe z 
dygestorium(lab.1,2,3) oraz stół wentylowany do pobierania próbek(lab. 1), każde urządzenie o 
wydatku 1000m3/h. Każde z urządzeń obsługuję oddzielny wentylator promieniowy dachowy 
chemoodporny typ PRF 200DV (3PH/400V) 0,25kW firmy Systemair lub innej równoważnej  .  
Praca wentylacji w strefie laboratoryjnej: 
I stopień- w trybie dziennym: centrala nawiewna i wentylator wyciągowy  pracują na 100% 
II stopień- w trybie nocnym: załączanie się centrali i wentylatora raz na godz. na 10-15min. w celu 
przewietrzenia. 
System wentylacji zapewnia podciśnienie w porównaniu do pozostałych pomieszczeń. 
Nawiew do pomieszczeń powietrza poprzez kratki nawiewne, wyciąg poprzez dygestoria oraz stół 
wentylowany (w lab. 1). 

7.3 Wentylacja sali ćwiczeń histopatologicznych 
Zaprojektowano niezależny układ wentylacji mechanicznej w Sali ćwiczeń histopatologicznych. 
Wentylację tych pomieszczeń zaprojektowano jako wentylację nawiewno wywiewną obsługiwaną 
przez niezależną centralę wentylacyjną o oznaczeniu C4 np Klimor lub Eko Zefir lub inne 
równoważne. Centrala zlokalizowana w wentylatorni w piwnicy. 
Praca wentylacji w pom.: 
I stopień- w trybie dziennym centrala pracuje z maksymalnym wydatkiem 
II stopień- w trybie nocnym załączanie się centrali raz na godz. na 10-15min. w celu przewietrzenia. 
Nawiew i wyciąg do pomieszczeń powietrza poprzez kratki nawiewne i wyciągowe w suficie 
podwieszanym.  

7.4 Wentylacja muzeum 
Zaprojektowano niezależny układ wentylacji mechanicznej w pom muzeum. Wentylację tych 
pomieszczeń zaprojektowano jako wentylację nawiewno wywiewną obsługiwaną przez niezależną 
centralę wentylacyjną o oznaczeniu C3 np Klimor lub Eko Zefir lub inne równoważne. Centrala 
zlokalizowana w wentylatorni w piwnicy. 
Praca wentylacji w pom.: 
I stopień- w trybie dziennym centrala pracuje z maksymalnym wydatkiem 
II stopień- w trybie nocnym załączanie się centrali raz na godz. na 10-15min. w celu przewietrzenia. 
Nawiew i wyciąg do pomieszczeń powietrza poprzez kratki nawiewne i wyciągowe w suficie 
podwieszanym.  

7.5 Wentylacja magazynu odczynników 
Zaprojektowano niezależny układ wentylacji mechanicznej w pom magazynowym odczynników. 
Wentylację tych pomieszczeń zaprojektowano jako wentylację nawiewno wywiewną obsługiwaną 
przez niezależną centralę wentylacyjną o oznaczeniu C7 np Klimor lub Eko Zefir lub inne 
równoważne. Centrala zlokalizowana w wentylatorni w piwnicy. 
Praca wentylacji w pom.: 
I stopień- w trybie dziennym centrala pracuje z maksymalnym wydatkiem 
II stopień- w trybie nocnym załączanie się centrali raz na godz. na 10-15min. w celu przewietrzenia. 
Nawiew i wyciąg do pomieszczeń powietrza poprzez kratki nawiewne i wyciągowe w ścianie 
pomieszczenia.  

7.6 Opis jednostek wentylacyjnych 
Zestawienie central i wentylatorów wentylacyjnych 

Ozn Typ Nawiew 
[m3/h] 

Wyciąg 
[m3/h] 

Wymiennik Nagrzewnica 
[kW] 

C1a MCKS04 4270 4890 Krzyżowy 
/przeciwprąd 

Wodna  
 

C1b MCKS04 4800 4800 Krzyżowy 
/przeciwprąd 

Wodna  
 

C1c MCKS01 1300 1520 Krzyżowy 
/przeciwprąd 

Wodna  
 

 
C2 

MCKS02 1800 - - Wodna  
 

C3 MCKS01 830 830 Krzyżowy 
/przeciwprąd 

Wodna  
 

C4 MCKS01 780 780 Krzyżowy 
/przeciwprąd 

Wodna  
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C5 MCKS01 900 - - Wodna  
 

C6 MCKS02 1800 - - Wodna  
 

C7 KCX 800 330 300 Krzyżowy 
/przeciwprąd 

Elektryczna 

 
7.6.1 Centrala wentylacyjna C1a, C1b, C1c,C3,C4 

Centrale nawiewno-wyciągowe z krzyżowym przeciwprądowym wymiennikiem odzysku ciepła. 
Dodatkowo w celu odpowiedniego przygotowania powietrza nawiewanego centrale wyposażone 
będą w sekcje nagrzewnic powietrza (wodne zasilane z instalacji ciepła technologicznego), sekcję 
filtrów i dwie sekcje wentylatorowe. Centrala z kompletnym układem sterowania.  
Szczegółowe parametry przyjętych central wentylacyjnych wg przykładowej karty doborowej za 
opisem technicznym. 
Dodatkowo centrale C1a, C1b, C1c wyposażone będą w chłodnicę wodną. Dla podanej mocy 
chłodniczej dobrano wewnętrzny agregat wody lodowej zlokalizowany w wewntylatorni w piwnicy typ 
MEA 182 oraz skraplacz na dachu typ RCA 6121 firmy Clint lub inny równoważny. Szczegółowe 
parametry przyjętego agregatu wg przykładowej karty doborowej za opisem technicznym. 

7.6.2 Centrala wentylacyjna C2, C5, C6 
Centrale nawiewne wyposażone w sekcje nagrzewnic powietrza (wodne zasilane z instalacji ciepła 
technologicznego), sekcję filtrów i sekcje wentylatora. Centrala z kompletnym układem sterowania.  

7.6.3 Centrala wentylacyjna C7 
Centrale nawiewno-wyciągowe z krzyżowym wymiennikiem odzysku ciepła. Dodatkowo w celu 
odpowiedniego przygotowania powietrza nawiewanego centrale wyposażone będą w sekcje 
nagrzewnic powietrza (elektryczne), sekcję filtrów i dwie sekcje wentylatorowe. Centrala z 
kompletnym układem sterowania.  

7.7 Kanały i kształtki 
Przewody prostokątne i okrągłe wykonać  z blachy stalowej ocynkowanej. Zastosować następujące 
kanały wentylacyjne :  
-z blachy stalowej ocynkowanej typ A/I o przekroju prostokątnym  
-z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu SPIRO o przekroju kołowym  
Kształtki nietypowe do wykonania w warsztacie blacharskim.   
Odciąg z dygestorium wykonać z blach kwasoodpornej. 
Kanały prowadzone w gruncie wykonać z rur PVC.  
Kanał od czerpni terenowej, prowadzony w gruncie wykonać z rur Wipro lub innych równoważnych o 
średnicy 1000mm. 

7.8 Czyszczenie instalacji 
Czyszczenie instalacji będzie zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach.  

 
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w 

przewodach o przekroju kołowych 
Min wymiary otworów rewizyjnych w 
przewodach o przekroju prostokątnym 

Średnica przewodu 
[mm] 

Min wymiar otworu 
rewizyjnego A×B [mm] 

Średnica przewodu 
[mm] 

Min wymiar otworu 
rewizyjnego A×B [mm] 

080 180×80 Do 200 300×100 
100 180×80 200-500 400×200 
125 180×80 Powyżej 500 500×400 
160 200×100 Wejście do przewodu 600×500 
200 200×100   
250 200×100   
315 200×100   
500 300×200   
630 400×300   

Wejście do przewodu 600×500   

 
Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie 
większym niż 45˚, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna 
być większa niż 10 m. Podczas montażu kanałów powietrznych należy zwracać uwagę, aby nie 
zabrudziły się ich wewnętrzne ścianki   
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7.9 Kratki nawiewne, wywiewne, przepustnice 

Na potrzeby powietrza nawiewanego i wywiewanego przez centrale wentylacyjne zamontować 
nawiewniki i wywiewniki firmy Swegon lub firmy Smay lub inne równoważne. 
W celu umożliwienia regulacji  wentylacji zamontować przepustnice regulacyjne oraz  nawiewniki i 
wywiewniki z  przepustnicami regulacyjnymi. 
Szczegółowe wymiary i lokalizacja zakończeń wentylacyjnych oznaczono na rysunkach PT.  

7.10 Czerpnie powietrza, wyrzutnie 
Doprowadzenie powietrza do central wspólną czerpnią terenową z dwiema kratami ściennymi 
umieszczonymi min. 2 m nad terenem. 
Odprowadzenie powietrza z central wspólną wyrzutnia dachową.   
Szczegółowe wymiary i lokalizacja oznaczono na rysunkach.  

7.11 Izolacja termiczna kanałów i kształtek wentylacyjnych 
Należy zastosować izolację termiczną z mat na bazie kauczuku syntetycznego samoprzylepnych o 
grubości 16 mm o współczynniku λ=0,038W/mK typu KAIFLEX ST firmy THERMAFLEX lub inną 
równoważną dla wszystkich przewodów wentylacyjnych. Izolacja przeciwdziała wykropleniu się pary 
wodnej na przewodach oraz zmniejsza poziom hałasu emitowany do pomieszczeń. Na kanałach 
prowadzonych na dachu budynku należy zastosować izolację termiczną z mat kauczukowych 
samoprzylepnych o grubości 32 mm o współczynniku λ=0,038W/mK odpornych na działanie 
warunków atmosferycznych i promieni UV typu KAIFLEX ALUTEC firmy THERMAFLEX lub firmy 
NMC lub innej równoważnej lub opcjonalnie wełnę mineralną grub. 50mm laminowane folią 
aluminiową. Kanały z PVC prowadzone w gruncie należy zaizolować. 

7.12 Ochrona pożarowa 
Przy przejściu kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowiące elementy 
oddzielenia przeciwpożarowego zastosować klapy p.poż. firmy BLF lub Systemair lub innej 
równoważnej. 

7.13 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty montażowe instalacji wentylacji powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną 
zatwierdzoną przez Inwestora, obowiązującymi przepisami BHP, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oprac. COBRITI INSTAL z 2002 r. oraz zaleceniami 
szczegółowymi producentów materiałów i urządzeń. 
Jeżeli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych wykonywane są dalsze roboty budowlane 
montażowe i wykończeniowe mogące spowodować uszkodzenie urządzeń wentylacyjnych, należy 
urządzenia odpowiednio zabezpieczyć. 

7.14 Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej 
1.Branża budowlano-konstrukcyjna 
- wykonać przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodzą kanały wentylacyjne, przejścia 
przewodów przez przegrody należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm 
większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją.  
- wykonać obudowę czerpni terenowej 
 - obudować kanały płytą g-k 
2.Branża elektryczna 
- zasilić rozdzielnice zasilająco-sterujące centrali wentylacyjnej (moce wg opisu i kart DTR) 
-zasilić wentylatory wyciągowe (moce wg opisu i kart DTR) 
- zasilić nagrzewnicę elektryczna w centrali C7 
3.Branża sanitarna 
- zasilić nagrzewnicę wodną w centralach wentylacyjnych w ciepło technologiczne (moce wg opisu i 
kart DTR) 
4. Wytyczne ogólne 
- powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń 
- szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002 
- izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne z 
zachowaniem odpowiedniej odporności na przenikanie wilgoci 
- należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 
podwieszonym 
- zamocowanie filtrów powinno być trwałe i szczelne oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1886 
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- wkłady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewniki należy montować po zakończeniu prac 
budowlanych lub zabezpieczyć je przed zabrudzeniem 
- nawiewniki oraz wywiewniki montować w sposób umożliwiający konserwację, obsługę oraz 
wymianę bez naruszenia elementów przegrody 
- czerpnie i wyrzutnie powinny być zamontowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia 
przez dach oraz ściany. 

7.15 Warunki przystąpienia do robót 
- Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora przed jej przekazaniem na budowę 
powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym w szczególności pod kątem możliwości 
technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych 
materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę powinny być 
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 

7.16 Badania i kontrola instalacji. 
Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem oraz obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej. Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność do obsługi 
ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację oraz sprawdzić kompletność dokumentów 
niezbędnych do eksploatacji instalacji. Po wykonaniu badań można przystąpić do kontroli działania 
instalacji wentylacyjnej, której celem jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z 
wymaganiami.  
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 

• Prawidłowość działania silników elektrycznych 
• Sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów 
• Sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego 
• Sprawdzenie wydajności otworów wentylacyjnych 

 
8.0 INSTALACJA WODY LODOWEJ NA POTRZEBY CENTRAL WENTYLACYJNYCH 
8.1 Opis instalacji wody lodowej 

Czynnikiem chłodniczym będzie glikol etylenowy o stężeniu 35% o parametrach 6/12ºC. 
Instalacja zasilać będzie chłodnice wodne w centralach wentylacyjnych C1a, C1b i C1c obsługujące 
pomieszczenia prosektoryjne. 
Moc chłodniczą przyjęto na podstawie dobranych central wentylacyjnych i chłodnic w nich 
zamontowanych. 
Wszystkie rurociągi instalacji wody lodowej zaprojektowano z rur  stalowych cienkościennych 
wykonanych ze stali RSt 34-2 o niskiej zawartości węgla, galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) 
warstwą o grubości 7-15 µm typ KAN-therm STEEL łączonych mechanicznie metodą Press za 
pomocą kształtek stalowych ocynkowanych z o-ringami z kauczuku etylenowo-propylenowego 
(EPDM) firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub inne równoważne o zbliżonych lecz nie gorszych 
parametrach. Przewody te prowadzić ze spadkiem w kierunku agregatu wody lodowej. 

8.2 Źródło chłodu 
Źródło chłodu stanowić będzie wewnętrzny agregat wody lodowej zamontowany wewnątrz budynku 
typu MEA 182 oraz skraplacz umieszczony na ramie na dachu budynku typu RCA 6121 firmy Clint 
lub inny równoważny. 

8.3 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne.  
Po zmontowaniu instalacji należy wykonać dwukrotne płukanie wodą zgodnie z instrukcją KOR 3A i 
następnie przeprowadzić próbę hydrauliczną na zimno i gorąco na ciśnienie 4 bar.  
Po wykonaniu próby hydraulicznej wykonać należy izolację ciepłochronną na instalacji wody lodowej.  
Wszystkie rurociągi zarówno poziome jak i pionowe należy zaizolować termicznie zgodnie z Dz.U. 
2008 nr 201 poz. 1238  z 06.11.2008 - Załącznik nr 2 tj: 

Lp. Średnica przewodu i lokalizacja Grubość izolacji cieplnej 0,035W/(m·K) 

1 Rurociągi o średnicy wewnętrznej do 22mm 20 mm 

2 Rurociągi o średnicy wewnętrznej 22-35mm 30 mm 

3 Rurociągi o średnicy wewnętrznej 35-100mm równa średnicy wewnętrznej 

4 Rurociągi o średnicy wewnętrznej powyżej 100mm 100 mm 

5 Rurociągi przechodzące przez ściany i stropy, ½ wymagań z poz. 1-4 
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skrzyżowania 

6 Rurociągi wg poz. 1-4 ułożone w ścianach  ½ wymagań z poz. 1-4 

7 Rurociągi wg poz. 1-4 ułożone w posadzce 6 mm 

Rurociągi prowadzone pod stropem i po wierzchu ściany zaizolować otulinami i matami z pianki 
kauczukowej typu Kaiflex o współczynniku λ=0,035W/mK firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub 
innymi równoważnymi.  
Rurociągi prowadzone na dachu należy zaizolować matami z pianki kaczukowej w płaszczu z folii 
aluminiowej Kaiflex ST o współczynniku λ=0,035W/mK firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub 
innymi równoważnymi. 
 

9.0 INSTALACJA CHŁODNICZA 
W budynku wykonać instalację chłodniczą klimatyzacyjną w wybranych pomieszczeniach wg 
wytycznych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
Na podstawie obliczeń uwzględniających zyski z nasłonecznienia, urządzeń w pomieszczeniu  
zaprojektowano układ klimatyzacyjny w systemie VRF. 
W systemie VRF jednostki wew. obsługiwane będą przez jedną jednostkę zewnętrzną zlokalizowaną 
na dachu budynku. 

9.1 Specyfikacja układów klimatyzacyjnych 
Dla chłodzenia pom. wykonać układ klimatyzacyjny VRF.  
W pom. zaprojektowano jednostki wewnętrzne naścienne i kanałowe i obsługującą je jednostkę 
zewnętrzną. Typy, wielkości oraz lokalizacja poszczególnych urządzeń wg części rysunkowej PT.  

9.2 Instalacja rurociągowa 
 Instalacje należy wykonać z rur miedzianych przeznaczonych dla chłodnictwa o średnicach 6.35 ÷ 
22,2 mm wg. PN–EN 12735–1:2003 część 1 i PN–EN 12735–1:2004 część 2, które winne być 
zabezpieczone termicznie otulinami stosowanymi w chłodnictwie i klimatyzacji o grubości 9 mm dla 
rurociągów o średnicy do 12 mm i 13 mm dla rurociągu o średnicy do 28 mm o współczynniku 
λ=0,038W/mK. Rurociągi przewiduje się montować pod stropem oraz na ścianach budynku.  
 Czynnikiem do chłodniczym będzie płyn R410A. Wymagania na czynniki ziębnicze określone są w 
PN–M–04614:1994. Próby szczelności urządzeń chłodniczych przy napełnieniu czynnikiem 
przedstawia PN–75/M–04607. 

9.3 Instalacja skroplin 
 Skropliny z urządzenia wewnętrznego odprowadzić do kanalizacji sanitarnej. Do odprowadzenia 
skroplin wykonać instalacje z rur PVC o średnicy 25-50mm kielichowych o połączeniach klejonych. 
Przed włączeniem odpływów do pionów kanalizacji sanitarnej wykonać syfon.  
 

10.0 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
    Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami  
10.1 Urządzenia 

Pompy C.O. i C.W. – do przesyłania czynnika grzewczego wodnego z wymiennikowni do instalacji 
grzewczych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 
Centrala wentylacyjna – urządzenie do pobierania powietrza zewnętrznego za pośrednictwem 
zamontowanych w niej dwóch wentylatorów (nawiewny i wyciągowy) oraz jego obróbki pod 
względem termicznymi higienicznym. 
Automatyka – do regulacji parametrów technicznych wody jako czynnika grzewczego i cieplej wody 
użytkowej.   
Aparatura pomiarowa – do kontrolowania parametrów technicznych wodnego czynnika grzejnego i 
ciepłej wody użytkowej. 
Zespół redukcyjno pomiarowy – uzupełniania ubytków wody w instalacji C.O. 
Urządzenia kanalizacyjne odbiorcze – zapewniają odpływ ścieków powstałych w wymienikowni. 
Armatura czerpalna – umożliwiają czerpanie wody zimnej nad urządzeniami sanitarnymi. 
Jednostka wewnętrzna – urządzenie zamontowane wewnątrz pomieszczenia chłodzące powietrze 
obiegowe w pomieszczeniu za pomocą czynnika chłodniczego 
Jednostka zewnętrzna – urządzenie zamontowane na zewnętrznej ścianie budynku obniżające 
temperaturę czynnika chłodniczego 

10.2 Instalacje i uzbrojenia 
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 Technologiczne – z rur stalowych zapewniają przepływ czynnika wodnego wysokoparametrowego 

do wymienników ciepła oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 
 Zabezpieczające – naczynia wzbiorcze ciśnieniowe przeponowe oraz zawory bezpieczeństwa dla 

potrzeb CO i CW. 
 Wodociągowe – stalowe ocynkowane zapewniają doprowadzenie wody zimnej i ciepłej. 
 Kanalizacyjne – z PVC zapewniają odpływ ścieków z wymiennikowni 

Chłodnicze – miedziane zapewniają obieg czynnika chłodniczego miedzy jednostka zewnętrzną i 
wewnętrznymi. 

 Zawory odcinające – odcinające przepływ czynnika wodnego grzewczego, wody zimnej i ciepłej 
użytkowej.                   

10.3 Termoizolacja 
Izolacje termiczne – rurociągów C.O, C.W. oraz wymienników i zasobnika ciepłej wody. 

10.4 Ogólne wymagania dotyczące robót                                                                
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
10.5 Dokumentacja projektowa 
 Jeżeli w trakcie robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego z tytułu zmian dokonanych przez Wykonawcę, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do 
zatwierdzenia. 

10.6 Zgodność robót z dokumentacją projektową i st 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie roboty winne być rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

10.7 Zabezpieczenie terenu budowy 
 O przystąpieniu do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem uzgodniony z 

Inwestorem oraz przez umieszczanie tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

10.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
10.9 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt  

ppoż. i jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

10.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

10.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

10.12 Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru Budowlanego        

10.13 Instalacje                                                                                                                             
      Do budowy instalacji stosuje się następujące materiały :    
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   –wysokoparametrowa do zasilenia wymiennika CO z rur stalowych średnich czarnych bez szwu  
wg. normy PN–85/H–74219 o połączenia spawanych i kołnierzowych. 

– niskoparametrowa do zasilenia instalacji CO z rur stalowych średnich czarnych ze szwem typ S 
ze stali10 BX wg. normy PN–85/H–74200 o połączenia spawanych i kołnierzowych. 

           – wodociągowa do zasilenia wymiennika CW z rur stalowych średnich ocynkowanych gwintowane 
ze stali10 BX wg. normy PN-85/H-74244, PN–79/H–74392 dla wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. 

– kanalizacyjna z rur kanalizacyjnych z PVC wg. normy PN–81/C–89205 o     połączeniach 
na uszczelki gumowe. 

 – izolacje termiczne wg. normy PN–70/H–97051, PN–70/H–97053, 
    PN–77/M–34030, BN–75/6755-10, BN–75/6755-14, BN–75/6755-15. 

Na podgrzewacze stosować maty kauczukowe o parametrach pracy do      150 ˚C. 
Na rurociągi stosować otuliny kauczukowe. 

– Urządzenia sanitarne standardowe; zlew z blachy emaliowanej, wpusty ściekowe żeliwne. 
           – Armatura odcinająca kulowa gwintowana do wody gorącej do temperatury 150 0C, i ciśnieniu 16 

bar oraz czerpalna standardowa firmy K.F.A. w Krakowie 
– Armatura odcinająca kulowa spawana do wody gorącej do temperatury 150 0C, i ciśnieniu 25 

bar. 
10.14 Źródła uzyskania materiałów  
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań. Inspektor maże dopuścić tylko te materiały, 
które posiadają; 

 – certyfikat na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 – deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są certyfikacją 
określoną, które spełniają wymogi ST.    

10.15 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 

10.16 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 

10.17 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

10.18 Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie –zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

10.19 Wykonanie robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniu 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważną kwestię. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

11.0 OBMIAR ROBÓT 
11.1 Wykonanie robót winno być zgodne z zakresem robót ujętych w przedmiarze i   (ST) oraz 

obowiązującymi przepisami i normami, których wykaz przedstawiono na końcu  rozdziału. 
11.2 Roboty ujęte w Specyfikacji Technicznej (ST) odpowiadają układowi przedmiaru robót wykonanego 

wg. KNR w kosztorysie ślepym. 
11.3 Jednostki obmiarów robót ; 

� m3  (metr sześcienny) wykonanych i odebranych robót ziemnych wraz z wywozem nadmiaru ziemi 
na dalsze odległości. 

�  m2  (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych malowań rurociągów i izolacji termicznych. 
� m-g (motogodziny)  praca transportu,  
� m.  (metr)  wykonanej i odebranej instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej, kanalizacji 

sanitarnej i centralnego ogrzewania i drenażu opaskowego. 
� kpl. (komplet) wykonanych i odebranych urządzeń sanitarnych 
� szt. (sztuk) zawory odcinające, baterie czerpalne, uchwyty mocujące, głowice termostatyczne, 

kształtki kanalizacyjne, syfony, czyszczaki, wywiewki, włazy żeliwne, wpusty ściekowe, kręgi 
betonowe, pierścienie odciążające, uszczelki gumowe, 

� r-g  (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych. 
12.0 ODBIÓR ROBÓT 
12.1 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu podlegają: 

� roboty montażowe wykonania kanalizacji pod posadzką parteru 
� wykonanie normatywnej podsypki, obsypki i nasypki dla kanalizacji 
� roboty montażowe instalacji wody zimnej i ciepłej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego 

ogrzewania i drenażu opaskowego. 
� próby ciśnieniowe instalacji wodociągowych, gazowej i centralnego ogrzewania, 
� malowanie rurociągów gazowych i centralnego ogrzewania oraz izolacje termiczne, 

Odbiór  robót zanikających powinien być wykonany, w czasie umożliwiającym dokonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania robót. 

13.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
13.1 Normy 

� roboty montażowe wykonania kanalizacji pod posadzką parteru 
� BN–83/8836–02  Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan 
� PN–69/B–06050 Zabezpieczenie ścian wykopów 
� PN–92/B–10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� BN–86/8971–08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
� PN–88/B–06250  Beton zwykły 
� BN–81/8976–06  Roboty budowlane 
� PN–92/B–10729      Studzienki kanalizacyjne 
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� PN–81/B–10700/00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

� PN–79/H–74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
� PN–74/H–74200  Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
� PN–76/H–74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego 
� DIN  16893 – rury z polietylenu sieciowanego PEX, ogólnie wymagania  jakościowe i testowanie. 
� DIN  16893 – rury z polietylenu sieciowanego PEX, średnice, 
� DIN  4726 – przewody z tworzyw, wodne ogrzewanie podłogowe. 
� DIN  4729 – przewody z polietylenu sieciowanego, wodne ogrzewanie         podłogowe, 
� DIN  4102 – ognioodporność klasy 2. 
� ISO  9001 system kontroli jakości technologii Wirsbo 
� ISO  14001 certyfikat ekologiczny technologii Wirsbo. 
� PN–76/M–75001 Armatura sieci domowych. Wymagania i badania 
� PN–81/B–10700/01 – Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne. 
� PN–81/B–10700/02 – Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 

stalowych ocynkowanych. 
� PN–83/B–10700/04 – Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku 

winyli i polietylenu. 
� PN–71/B–10420   Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
� PN–59/B–10425   Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Warunki i 

badania techniczne przy odbiorze. 
� PN–81/B–10740   Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN–84/B–10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
� PN–81/C–89203 Kształtki kanalizacyjne z PVC nieplastyfikowanego 
� PN–81/C–89205 Rury kanalizacyjne z PVC nieplastyfikowanego. 
� BN–82/9192-02      Szczelność przewodów z PVC układanych metodą bezodkrywkową. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN–78/B–12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN–77/B–75700 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów 
� PN–85/M–75178 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania 
� PN–72/B–02865 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. 
� PN–91/B–02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
� PN–82/B–02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
� PN–82/B–02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
� PN–91/B–02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego. Wymagania. 
� PN–91/B–02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
� PN–91/B–02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
� PN–85/B–02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania. 
� PN–91/M–75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
� PN–91/M–75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania. 
� PN–90/M–75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
� BN–75/8864–13 Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. 
� BN–76/8860–01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. 
� BN–76/8860–03 Elementy mocujące rurociągi. Zawiesza do rur. 
� PN–93/B–02023  Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów 

13.2 Inne dokumenty 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. Tom II. 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydawca Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r. 
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� Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z rur PVC produkowanych przez Wavin 
Buk. 

� Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z rur PE produkowanych przez Wavin Buk. 
� Instrukcja montażowa układania rurociągów kanalizacyjnych z PVC produkowanych przez Wavin 

Buk na ścianach budynków. 
� Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r. 
� COB–RTI "INSTAL" –Aprobata Techniczna  
� Ocena Higieniczna PZH nr W/535/92, W/159/95; Atest Higieny HK/W/0392/01/99 na wyroby firmy 

Wirsbo. 
� Aprobaty Techniczne COBRTI INSTAL na rury Wirsbo nr AT/97-01-0218, na złączki nr AT/99-02-

0740, 
� Opinia CNBOP nr BT/490/94 ( Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony         Przeciwpożarowej w 

Józefowie). 
13.3 Przedmiarowy zakres robót i użytych materiałów – specyfikacja wg. KNR. (przedstawione w 

kosztorysie ślepym) 


