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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV 454110000-1
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
<piwnica drzwi>10 szt. 10,000
<parter drzwi>18 szt. 18,000
<pietro drzwi>17 szt. 17,000
<drzwi do windy>1,2*1,18*3 szt. 4,248
RAZEM 49,248
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-10
<piwnica drzwi>1,3*2,0*3+1,5*2,0*2 m2 13,800
<parter drzwi>1,2*2,0+2,4*2,0+1,5*2,0*2+2,4*4,5*2 m2 34,800
<pietro drzwi>1,5*2,0 m?2 3,000
RAZEM 51,600
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
<parter okna>2,45*2,0*3 m2 14,700
RAZEM 14,700
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1/0354-12
2,5*3 m 7,500
RAZEM 7,500
5/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1/0804-01
analogia
<piwnica>3,5*2 m 7,000
<parter>3,5*2+1,5 m 8,500
RAZEM 15,500
6|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/0811-07
<piwnica pom.D-03,D-04,D-05,D-06,D-07,D-08,D-010,D-011,D-014,D-015+ stop- |m?2 239,886
nie schodéw>15,84+11,1+10,48+11,21+52,53+15,55+15,76+58,28+26,14+9,84+
1,3%(0,16+0,3)*22
520,116 <parterpom,D-1,D-2,D-6,D-7,D-8,D-9,D-10,D-11,D-12,D-13,D-14,D- m2 520,116
15,D-16,>
D-17,D-18,D-20,D-21,D-22+podstopnie schodéw prosektorium,D-23,D-24+ stop-
nie schodéw klatka> 7.0+93.98+12.14+8.12+9.37+5.12+9.1+3.22+4.17+ 59.22+3.
27+1.27+19.38+9.51+25.61+18.51+1.2+170.78+1.5*0.15*20+7.8* 0.15*5+18.47+
17.17+1.3*(0.16+0.3)*22
<pietro pom.D-101,D-104,D-105,D-106,D-113,D-115,D-116,D-117,D-118,D- m2 303,730
119,D-120>68,42+6,09+13,63+28,18+32,59+13,71+13,09+50,36+42,01+18,76+
16,89
RAZEM 1063,732
7/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
<parter pom.D-3,D-4,D-5>48,87+15,98+16,55 m2 81,400
<pietro pom.D-102,D-103,D-107,D-108,D-109,D-110,D-111,D-112>85,6+28,39+ |m? 198,580
10,72+10,22+9,55+21,21+16,36+16,53
RAZEM 279,980
8/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
<parter>(2,3*2+2,5%4+1,9+2,6+2,5*2+3,3*2+6,1*2+3,3*4+6,5+5,8+2,1*2)*2,0-0,9*|m? 130,800
2,0*8
RAZEM 130,800
9|KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1/0301-01
<piwnica>2,7*3,26*0,17 m3 1,496
<parter>(0,6+0,7*5+0,9*3+1,2*2+1,3+0,3*2+3,0+0,8*2)*3,17%0,11-0,8+2,0*0,11* |m3 11,318
2+(2,9*2+6,0+1,4)*3,17*0,17-0,9*2,0*0,17*3
<kominy parter>(1,2*0,38+0,51*0,38*2)*3,17 m3 2,674
<pietro>(0,7*4+1,5+1,3+0,6+0,4*3+0,3)*3,18*0,11-0,9*2,0*0,11+(2,9+6,0+2,3*2+ |m3 15,867
0,6+5,1+3,2+2,9)*3,18*0,17-0,9*2,0*0,17
<kominy pietro-dach>(1,6*0,38+0,51*0,38*2+1,3*0,38+2,1*0,38)*(3,17+1,2) m3 9,997
RAZEM 41,352
10|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub | m?
d.1/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworéw
<piwnica>2,1*0,1*6 m?2 1,260
<parter>2,1*0,4+2,1*0,3*2+2,1*0,2*4+0,7*0,6*2,1 m2 4,662
<pietro>2,1*0,2*3 m2 1,260
RAZEM 7,182
11|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.1/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie
otworéw
<piwnica>0,25*2,1*0,14*4 m3 0,294
<parter>0,6*3,17*0,25 m3 0,476
<pietro>0,25*2,1*0,2 m3 0,105
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RAZEM 0,875
12|KNNR 7 Sufity podwieszane drewniane - demontaz m?2
d.1/0702-02 z.o.
3.4.
analogia
<parter pom.D-22>170,28 m?2 170,280
RAZEM 170,280
13|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<kominy>((1,6+0,38)*2+(0,5+0,38)*2*2+(1,3+0,38)*2+(2,1+0,38)*2)*0,3 m?2 4,740
RAZEM 4,740
14/KNNR-W 3 | Mechaniczna rozbidrka elementéw betonowych m3 bet.
d.1/0403-02
<czapki na kominach>(1,7*0,5+0,6*0,5*2+1,4*0,5+2,1*0,5)*0,07 m3 bet. 0,224
RAZEM 0,224
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.1/0108-11 to$¢ 15 km
0108-12
65,431 <poz.6*0,015+p0z.7*0,015+p0z.8*0,015+p0z.9+p0z.10*0,12+p0oz.11+poz. |m3 65,431
14>
RAZEM 65,431
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- leg- | m3
d.1/0108-11 to$¢ 15 km
0108-12
poz.12*0,05 m3 8,514
RAZEM 8,514
17 Optata za sktadowanie gruzu - utylizacja t
d.1|kalk. wlasna
117,776 <poz.15*1800/1000> t 117,776
poz.16*750/1000 t 6,386
RAZEM 124,162
18/KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1/1107-01 nym na odlegto$¢ 5 km - transport ztomu, stolarki okiennej i drzwiowej
1107-04
2,0 t 2,000
RAZEM 2,000
19 Usuniecie urzadzen laboratoryjnycvh i.t.p. na czas remontu r-g
d.1|kalk. wlasna
45 r-q 45,000
RAZEM 45,000
2 ROBOTY MUROWE KOD CPV 45262522-6
20|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- men- |m
d.2/0336-03 towo-wapiennej - wykucie bruzd dla dwuteownikéw
<rys.K-4>1,5*14+1,4*2+2,57*4 m 34,080
<rys.K-5>1,22*2+1,92*2+1,53*3 m 10,870
<rys.K-6>2,7*2+2,05*4+1,5*8 m 25,600
RAZEM 70,550
21/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- dze- |m
d.2/0313-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm - katowniki, dwuteowniki skrecone $rubami fi
12mm owiniete siatkg
p0z.20 m 70,550
RAZEM 70,550
22|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m?2
d.2|0123-05
poz.20*0,12 m?2 8,466
RAZEM 8,466
23|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- men-| m?
d.2/0704-03 towa - wypetnienie belek j.w.
poz.21*(0,12*2+0,1) m2 23,987
RAZEM 23,987
24/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - wzmocnienie filara t
d.2|/0208-07
<rys.K-4 filar>(84,89+3,39+5,42)/1000 t 0,094
<rys.K-5 filar>(62,75+1,58+7,69+3,84+9,04+6,95)/1000 t 0,092
<rys.K-6 filar>(58,91+3,15+8,14+2,03+9,04+6,95)/1000 t 0,088
RAZEM 0,274
25/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- to- |m?3
d.2/0304-01 wo-wapiennej cegtami - Cegta wapien-piask.typ 1-NF kl.15
<parter>1,01*0,6*2,1 m3 1,273
<pietro>0,8*2,1*0,25*2 m3 0,840
RAZEM 2,113
26| KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.1 dm3 - wykona- |szt.
d.2/0802-03 nie otworéw dla przewigzania $cian projektowych z istniejgcym preta- mi zbrojenio-
wymii
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
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27|KNR 5-08 Osadzenie pretéw zbrojeniowych j.w. na zywicy - Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi szt.
d.2/0809-05 10mm dtug.30cm
analogia
p0z.26 szt. 30,000
RAZEM 30,000
3 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111200-0
28/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad | m3
d.3/0217-04 w gruncie kat.Ill - czerpnia
3,9*3,4*2,7 m3 35,802
RAZEM 35,802
29/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.3/0230-01 gruncie kat. I-111
poz.28-(poz.31+p0z.32+2,1*1,5*2,48) m3 26,850
RAZEM 26,850
30|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m?3
d.3/0108-06 n
p0z.28-p0z.29 m3 8,952
RAZEM 8,952
4 ROBOTY KONSTRUKCYJNE KOD CPV 45223500-1
31|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Beton zwykty C8/10 (B-10) grub. m3
d.4/1101-01 10cm - czerpnia
<rys.K-7>2,2*1,6*0,1 m3 0,352
RAZEM 0,352
32|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu - Beton wodoszczelny  |m?3
d.4/0205-01 C20/25 (B-25) W-8 - czerpnia
analogia
<rys.K-7>2,1*1,5*0,25 m3 0,788
RAZEM 0,788
33|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie be- |m2
d.4/0207-01 tonu - Beton wodoszczelny C20/25 (B-25) W-8 - czerpnia
0207-07
analogia
<rys.K-7>(2,1+1,5)*2*2,48 m?2 17,856
RAZEM 17,856
34|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- wie |m2
d.4/0103-07 tradycyjnej - czerpnia
<rys.K 1+7>(2,1+1,5)*2*2,2 m?2 15,840
RAZEM 15,840
35|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szero- | m3
d.4/0211-04 kosci przewigzek do 0,3 m - Beton zwykly C20/25 (B-25) - czerpnia
analogia
<rys.K-7>(2,1+1,5)*0,2*0,3 m3 0,216
RAZEM 0,216
36|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, ptaskie lub na zebrach - reczne ukta- danie betonu - Be- | m?2
d.4/0216-01 ton zwykty C20/25 (B-25) - czerpnia
0216-05
0216-06
analogia
<rys.K-7>2,1*1,5 m?2 3,150
RAZEM 3,150
37|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk. | m?2
d.4/0902-01 reczn.
poz.34 m2 15,840
RAZEM 15,840
38|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdéw zewnetrznych farba silikatowa m?2
d.4{1519-02
analogia
poz.37 m2 15,840
RAZEM 15,840
39|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukciji - wylewki po rozebranych|m?
d.4/0201-01 kominach
<kominy parter>1,2*0,38+0,51*0,38*2 m?2 0,844
<kominy pietro>1,6*0,38+0,51*0,38*2+1,3*0,38+2,1*0,38 m2 2,288
<kominy dach>1,6*0,38+0,51*0,38*2+1,3*0,38+2,1*0,38 m?2 2,288
RAZEM 5,420
40|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych m?2
d.4/0201-06
poz.39 m2 5,420
RAZEM 5,420
41|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - Beton zwykty |m?3
d.4/0203-08 C20/25 (B-25)
poz.40*0,24 m3 1,301
RAZEM 1,301
42|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - uzpelnienie pokrycia po |m?2
d.4/0504-02 rozebranych kominach
2,0*1,0*2+1,0*1,0*2+2,5*1,0 m?2 8,500
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RAZEM 8,500
5 ZBROJENIE KOD CPV 45262310-7
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- kie |t
d.5(0290-01
<rys.K-7>18,26/1000 t 0,018
RAZEM 0,018
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- bro- |t
d.5(0290-02 wane
<rys.K-7>300,72/1000 t 0,301
RAZEM 0,301
6 SCIANKI DZIALOWE KOD CPV 45262522-6
45|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m?2
d.6/0120-01
0120-09
<piwnica>0,7*3,26 m?2 2,282
<parter>(3,4+1,1+3,2+3,0+0,9*3+1,3*2+0,7*2+1,5+1,3*2+1,4)*3,18-0,8*2,0*9 m2 58,422
<pietro>(3,2+1,4*2+1,5)*3,18-0,8*2,0*3 m?2 19,050
RAZEM 79,754
46|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m?2
d.6{0120-02
<piwnica>2,7*3,26-1,5*2,0 m2 5,802
<parter>(1,6+1,1*2+2,7+2,3+3,9+1,2)*3,18-0,9*2,0*4 m2 37,002
<pietro>(2,2+1,3+1,6+3,8+2,6+2,0+0,9)*3,18-0,9*2,0*3 m?2 40,392
RAZEM 83,196
47|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. - nad drzwiami w m
d.6/0126-05 Sciankach
1,2*19+1,8 m 24,600
RAZEM 24,600
48|KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.6/2011-02 lowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 75 - 01 - obudowa instalacji sani-
tarnych - Piyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm
<parter>(0,43+0,53+(0,3*2+0,9)+(0,3+0,46*2)+(0,25+0,4)*2)*3,18 m2 15,836
<pietro>((0,9+0,3*2)+0,58+0,43+(0,3+0,45*2)*2+(0,3+0,4)*2)*3,18 m2 20,066
RAZEM 35,902
49|KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.6/2011-02 lowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 75 - 01 - obudowa instalacji sani-
tarnych - Piyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
<parter>((0,3+0,35*2)+0,3+0,35+0,6+(0,3+0,4*2)+0,25+0,3+(0,3+0,46*2)+0,4+ |m? 19,780
0,7)*3,18
<pietro>((0,3+0,45)*2+0,6*4+0,5)*3,18 m2 13,992
RAZEM 33,772
50 Scianka odzielajgca (w pomieszczeniu D-22) gérg przeszklona ES-GLAS PRO- |mb
d.6|kalk. wlasna |FIL
7,79 mb 7,790
RAZEM 7,790
7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA KOD CPV 45421100-5
51|KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe wewn. m?2
d.7|0503-01
<okno 01,02>0,3*2,05*2+0,57*2,05 m?2 2,399
RAZEM 2,399
52|KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe m?2
d.7|0503-02
<okno 03>0,86*2,05*2 m2 3,526
RAZEM 3,526
53|KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe m?2
d.7|0503-03
<okno 04>2,76*1,12*2 m2 6,182
RAZEM 6,182
54|KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe zewn. m?2
d.7{0503-01
<okno 05,06>0,3*2,05+0,57*2,05 m2 1,784
RAZEM 1,784
55|KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe zewn. El 60 m?2
d.7|0503-06
<okna 07>2,48*1,81*3 m?2 13,466
RAZEM 13,466
56| KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw z konglomeratu szer.25cm m
d.7|0302-07
0,57+2,48*3 m 8,010
RAZEM 8,010
57 Rolety zewnetrzne aluminiowe na oknach m?2
d.7|kalk. wlasna
<pietro>2,5*1,8*8 m2 36,000
RAZEM 36,000
58/ KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewnetrzne m?2
d.7/0503-08
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<drzwi D1,D2,D3,D4,D5>1,0%2,0*54+0,9*2,0*12+1,1*2,0 m2 131,800
RAZEM 131,800
59|KNNR 7 Drzwi petne pokryte blachg otowiang m?2
d.7|0503-08
<drzwi D6>1,3*2,0 m2 2,600
RAZEM 2,600
60|KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewn. EI 30 m2
d.7|0503-08
<drzwi D8>1,3*2,0*2 m?2 5,200
RAZEM 5,200
61/KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewn. EI 60 m2
d.7|0503-08
<drzwi D7,09>1,6*2,0*8 m2 25,600
RAZEM 25,600
62| KNNR 7 Drzwi aluminiowe zewn. szklone szklem bezpiecznym m?2
d.7|0503-08
<drzwi D10>1,6*2,0 m2 3,200
RAZEM 3,200
63|KNNR 7 Drzwi aluminiowe zewn. EI 60 m2
d.7|0503-08
<drzwi D11>1,4*2,0 m?2 2,800
RAZEM 2,800
64/ KNNR 2 Montaz drzwi stalowych do windy m?2
d.7{1302-03
<drzwo DW>1,2*1,18*3 m2 4,248
RAZEM 4,248
65/KNNR 2 Montaz drzwi stalowych z blachy nierdzewnej m?2
d.7{1302-03
<drzwi D12,D13>2,4*4,5*2 m?2 21,600
RAZEM 21,600
66|KNNR 7 Drzwi aluminiowe wahadtowe m2
d.7|0503-08
<drzwi D14>1,2*2,0 m?2 2,400
RAZEM 2,400
8 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE KOD CPV 45410000-4
67|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m?2
d.8{1202-08
{sufity}
<piwnica pom.D-03,D-04,D-05,D-06,D-07,D-08,D-010,D-011,D-014,D-015> m?2 226,730
15,84+11,1+10,48+11,21+52,53+15,55+15,76+58,28+26,14+9,84
<parter pom.D-1,D-2,D-3,D-4,D-5,D-6,D-7,D-8,D-9,D-10,D-11,D-12,D-13,D-14, |m? 353,600
D-15,D-16,D-20,D-21,D-23,D-24>7,0+93,98+48,87+15,98+16,55+12,14+8,12+
9,37+45,12+9,1+3,22+4,17+59,22+3,27+1,27+19,38+1,2+18,47+17,17
<pietro pom.D-101,D-104,D-105,D-106,D-113,D-115,D-116,D-117,D-118,D- m2 303,730
119,D-120>68,42+6,09+13,63+28,18+32,59+13,71+13,09+50,36+42,01+18,76+
16,89
<pietro pom.D-102,D-103,D-107,D-108,D-109,D-110,D-111,D-112>85,6+28,39+ |m? 198,580
10,72+10,22+9,55+21,21+16,36+16,53
A (sumaczesciowa) L e
m2 1082,640
{$ciany}
<piwnica pom.D-03,D-04,D-05,D-06,D-07,D-08,D-010,D-011,D-014,D-015> m?2 741,132
((5,7+2,8)*2+(3,6+3,1)*2+(3,6+2,9)*2+(3,6+3,3)*2+(2,0+21,1+19,5+3,3+4,2+
13,2*2+2,7))*3,26+((2,7+5,8)*2+(5,9+2,8)*2+(21,1*2+2,8))*3,97-2,5*1,5*5
<parter pom.D-1,D-2,D-3,D-4,D-5,D-6,D-7,D-8,D-9,D-10,D-11,D-12,D-13,D-14, |m? 1296,439
D-15,D-16,D-20,D-21,D-22,D-23,D-24>((8,3+2,5+6,3+21,5+2,7+12,8+13,1*2+
2,8+27,3+8,9+5,7+6,4+21,8+6,4+3,9+3,1)+(2,8+9,0)*2+(2,8+5,8)*2*2+(12,2+5,7)
*2+(2,3*2+2,4*2+0,6*2+3,4*4+6,2*2+1,3*4+1,5*2+1,9*4+1,3*3))*3,17+((2,8+4,2)*
2+(4,2+0,6+3,5+4,1+3,5)+(4,4+4,2)*2+(1,1+1,2)*2+(14,7*2+4,7+4,8))*4,5-(2,5*
1,8*16+2,7*3,2*5)
<pietro D-101 do D-120>((2,0*3+23,9+3,0+6,2*2+2,8+27,1+9,2+5,7+6,3+21,8+ |m? 1137,066
6,0+3,7+15,2)+(3,6+3,1)*2*2+(3,6+2,7)*2+(3,6+6,1)*2+(5,8+8,9)*2+2,7*4+(5,7+
14,9)*2+(2,7+6,8)*2+(3,1+5,8)*2*3+(5,9+5,8)*2+0,8*12)*3,18-2,5*1,8*22
B (sumaczesciowa) ] e
m2 3174,637
<oscieza>(2,5+1,5*2)*0,2*21+(2,7+3,2*2)*0,2*5+(2,5+1,8*2)*0,2*22 m2 59,040
<mniej>-poz.8 m2 -130,800
RAZEM 4185,517
68/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- kow z | m?2
d.8/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.67 m?2 4185,517
RAZEM 4185,517
69|KNR 0-17 Gruntowanie $cian i sufitéw srodkiem gruntujacym m?2
d.8{0926-01
analogia
p0z.45*2+p0z.46*2+poz.8 m?2 456,700
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<tynki po zamurowanycvh otworach, wykuciach, uzupetniajgce>40,0 m2 40,000
RAZEM 496,700
70/KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach na pod- | m?2
d.8/2008-01 fozu ceramicznym
poz.69 m2 496,700
RAZEM 496,700
71/KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach - doda- | m?2
d.8/2008-08 tek za pogrubienie 0 5 mm
poz.70 m?2 496,700
RAZEM 496,700
72|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.8(2609-08
analogia
poz.70*0,2 m 99,340
RAZEM 99,340
73/KNR AT-40 |Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- | m2
d.8/0413-01 nie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
<parter pom.D-6,D7,D-8,D-9,D-10,D-11,D-12,D-13,D-14,D-17,D-20>((1,6+1,3)* |m? 331,530
2+2,8+4,5+1,6+1,9+1,3+2,5+(3,3+1,4)*2+(3,3+1,0)*2+2,9+2,5+1,5+3,3+1,2+3,6+
0,6+2,3+(1,8+2,0)*2+(1,8+1,2)*2+(2,9+1,7)*2+(2,0+1,5)*2+(0,9+1,5)*2+(1,1+3,4)
*2+(1,3+1,3)*2*3+9,0+5,7*2+1,7*2+1,4+6,0+(1,3+1,2)*2*2+(2,7+4,1)*2+(4,3+4,2)
*2)*2,1-(0,9*2,0*33+1,2*2,0)
<pigtro pom.D-104,D-105>((1,3+1,6)*2+(1,1+1,4)*2+(1,4+2,1)*2+(2,4+2,0)*2+ m2 85,180
(3,2+1,3)*2+(1,1+1,6)*2*3)*2,1-((0,9*2,0)*6+(0,8*2,0)*8)
RAZEM 416,710
74/ KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej m?2
d.8|/0829-03
poz.73 m2 416,710
<parter pom.D-11 prosektorium $ciana A czesciowo,B,C,D>1,0*3,0+9,0*1,2+3,0* |m? 77,200
1,2*0,5+4,6*3,0*2+8,8*3,0+6,4*3,0*0,5-1,0*2,0
<fartuchy>1,6%1,5*13 m?2 31,200
RAZEM 525,110
75/NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesz- |m
d.8/202 0842-01 |czeniach o pow. do 8 m2
poz.74/2,1 m 250,052
RAZEM 250,052
76 KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na $cianach m?2
d.8{1036-01
<parter pom.D-22 prosektorium $ciana A>10,7%2,9-1,5*2,0 m2 28,030
RAZEM 28,030
77/KNR-W 2-02 |Boazerie panelowe m?2
d.8/1036-04
poz.76 m2 28,030
RAZEM 28,030
78 KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykonczenia - listwa katowa m
d.8/1036-07
1,5%2,1*%2+2,9*2 m 12,100
RAZEM 12,100
9 PODLOZA | POSADZKI KOD CPV 45432100-5
79/KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez frezowanie - oczyszczenie posadzki be- | m?2
d.9/0809-01 tonowej po rozebranych ptytkach gres Wsp.R i S=0,4
analogia
-Wsp, doRiS=0,4
<piwnica pom.D-03,D-04,D-05,D-06,D-07,D-08,D-010,D-011,D-014,D-015+ stop- |m?2 239,886
nie schod6w>15,84+11,1+10,48+11,21+52,53+15,55+15,76+58,28+26,14+9,84+
1,3%(0,16+0,3)*22
520,116 <parterpom,D-1,D-2,D-6,D-7,D-8,D-9,D-10,D-11,D-12,D-13,D-14,D- m2 520,116
15,D-16,>
D-17,D-18,D-20,D-21,D-22+podstopnie schodéw prosektorium,D-23,D-24+ stop-
nie schodéw klatka> 7.0+93.98+12.14+8.12+9.37+5.12+9.1+3.22+4.17+ 59.22+3.
27+1.27+19.38+9.51+25.61+18.51+1.2+170.78+1.5*0.15*20+7.8* 0.15*5+18.47+
17.17+1.3*(0.16+0.3)*22
<pietro pom.D-101,D-104,D-105,D-106,D-113,D-115,D-116,D-117,D-118,D- m2 303,730
119,D-120>68,42+6,09+13,63+28,18+32,59+13,71+13,09+50,36+42,01+18,76+
16,89
RAZEM 1063,732
80| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie po- ziome m?2
d.9|202 1134-01
1063,732 <poz.77> m2 1063,732
<parter pom.D-3,D-4,D-5>48,87+15,98+16,55 m2 81,400
<pietro pom.D-102,D-103,D-107,D-108,D-109,D-110,D-111,D-112>85,6+28,39+ |m? 198,580
10,72+10,22+9,55+21,21+16,36+16,53
RAZEM 1343,712
81|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w pty- | m2
d.9/0413-03 nie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
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<parter pom.D-6,D-7,D-8,D-9,D-10,D-11,D-12,D-14,D-15,D-17>12,14+8,12+ m?2 65,270
9,37+5,12+9,1+3,2+4,17+3,27+1,27+9,51
<pietro pom.D-104,D-105>6,09+13,63 m2 19,720

RAZEM 84,990
82|KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajacej m
d.9/0418-01
poz.81*1,16 m 98,588
RAZEM 98,588
83|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?
d.9]202 2805-05 |zaprawie klejowej
poz.81 m?2 84,990
<piwnica pom.D-03,D-05,D-06,D-07,D-08,D-010,D-11D-014,D-015>15,84+ m?2 215,630
10,48+11,21+52,53+15,55+15,76+58,28+26,14+9,84
<parter pom.D-18,D-20{d-21,D-22,D-24} 25.61+15.51+1.2+170.78+17.17
<pietro pom.D-104,D-105,D-114,D-120>6,09+13,63+1,24+16,89 m2 37,850
RAZEM 338,470
84| NNRNKB (z.VI1) Cokoaliki z ptytek kamionkowych GRES o wys.7cm m
d.9/202 2809-01
poz.83*1,16 m 392,625
RAZEM 392,625
85|NNRNKB (z.VI1) Cokaliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- kan- |m
d.9]202 2809-05 |czajgca
poz.84 m 392,625
RAZEM 392,625
86|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.9|1121-01
<piwnica stopnie schodéw>1,3*(0,16+0,3)*22 m?2 13,156
<parter stopnie schodéw klatka>1,3*(0,16+0,3)*22 m?2 13,156
<parter stopnie schodéw pom.D-22>1,5%0,15+0,3)*20+7,8%(0,15+0,3)*5 m2 31,050
RAZEM 57,362
87|NNRNKB (z.VI) Okfadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm - gres | m?
d.9]202 2810-05 |antyposlizgowy
poz.86 m2 57,362
RAZEM 57,362
88| NNRNKB (z.VI1) Cokaliki z ptytek kamionkowych GRES o wys.7cm - Wsp. do R=1.3 m
d.9/202 2809-01
(0,26+0,3)*44+(0,25+0,3)*30 m 41,140
RAZEM 41,140
89|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 m?2
d.9]202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wyktadziny PCV
<piwnica pom.D-04>11,1 m?2 11,100
<parter pom.D-1,D-2,D-3,D-4,D-5,D-13,D-16,D-23>7,0+93,98+48,87+15,98+ m2 279,450
16,55+59,22+19,38+18,47
<pigtro pom.D-101,D-102,D-103,D-106,D-107,D-108,D-109,D-110,D-111,D- m2 464,700
112,D-113,D-115,D-116,D-117,D-118,D-119>68,42+85,6+28,39+28,18+10,72+
10,22+9,55+21,21+16,36+16,53+32,59+13,71+13,09+50,36+42,01+17,76
RAZEM 755,250
90|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - | m?
d.9/1206-02 Wyktadzina z PVC
poz.89 m?2 755,250
RAZEM 755,250
91|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane - Wykfadzina z m
d.9]1206-05 PVC gr.2,0 mm - cokdt wys10cm
analogia
poz.90*1,16 m 876,090
RAZEM 876,090
92|KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.9/1206-07
poz.90+po0z.91*0,1 m?2 842,859
RAZEM 842,859
93|KNR 5-08 Montaz listew progowych Wsp. do R=0.6 m
d.9/0226-04
analogia
87,0 m 87,000
RAZEM 87,000
10 SUFITY PODWIESZANE KOD CPV 45421146-9
94/ KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych m?2

d.10/0702-02

<parter pom.D-7,D-18,D-20,D-22>9,51+25,61+18,51+170,78 m?2 224,410
RAZEM 224,410
95/KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robdt wykonyw.na sufitach | m2

d.10/1605-02 przy wys.do5 m
poz.94 m2 224,410

RAZEM 224,410
11 MALOWANIE KOD CPV 45442100-8
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96| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod tozy |m?
d.11/1505-03 gipsowych z gruntowaniem - Farba lateksowa wewnetrzna
p0z.68+p0z.70-p0z.74 m2 4157,107
RAZEM 4157,107
12 ELEMENTY KOWALSKO-SLUSARSKIE KOD CPV 45421160-3
97|KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej na schodach m
d.12/1207-01
<piwnica>3,5*2 m 7,000
<parter>3,5*2+1,5+<pom.D-22>4,20 m 12,700
RAZEM 19,700
98 Bramki uchylne mocowane w $cianie szt
d.12|kalk. wiasna
<pom.D-22>2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13 KONSTRUKCJA RUSZTU POD SKRAPLACZE KOD CPV 45223100-7
99/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - konstrukcja rusztu pod |t
d.13/0208-07 skraplacze
<rys.K-8 ramy stalowe pod skraplacze>401,88/1000 t 0,402
RAZEM 0,402
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