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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
1.1 Zlecenie Inwestora 
1.2 Archiwalna Inwentaryzacja pomiarowa budynku.
1.3 Archiwalna dokumentacja termomodernizacji budynku wykonana w 2014 r przez  
      Pracownię Projektową Akon autorstwa arch. Mariana Cejnowa
1.4 Wizje lokalne, obserwacje własne i odkrywki makroskopowe 
     wykonane in situ przez autora ekspertyzy w maju 2019r.
1.5 Dokumentacja fotograficzna wykonana w czasie wizji lokalnych przez 
       autora ekspertyzy.
1.6 Informacje ustne na temat budynku uzyskane od użytkownika.
1.7. Polskie Normy Budowlane.
1.8 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207 
       poz. 2016 wraz z późn.zm.)
1.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie 
        warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
        usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 poz.690 wraz z późn.zm.)

2. Przedmiot opracowania.
      Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy „Budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz  budowy nadproża na potrzeby okna pomiędzy pomieszczeniami 302 i 303”

3. Ogólny opis istniejącej konstrukcji budynku.
    Przedmiotowy budynek to obiekt, który powstał w latach 50- tych XX wieku. Budynek pełni funkcję użyteczności publicznej jako budynek dydaktyczny Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.
   Jest to budynek o dwóch bryłach wysokościowych w których różnica wysokości  występuje na ostatniej kondygnacji- skrzydła budynku stanowią bryłę niższą. Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną.
   Konstrukcja przedmiotowej części budynku objętej opracowaniem to konstrukcja tradycyjna ze ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi murowanymi z cegły ceramicznej pełnej, dziurawki gr. 1,5cegły oraz 2 cegły, stropy między kondygnacyjne o konstrukcji belkowej, gęsto żebrowej z pustakami ceramicznymi jako wypełnieniem nośnym. Ściany zewnętrzne z izolacją termiczną, wyprawione tynkiem od zewnątrz. Dach w obrębie projektowanych robót czterospadowy o nachyleniu połaci około 10 stopni, o konstrukcji drewnianej wyniesionej ponad strop przykrywający 3 piętro. Dach z izolacją termiczną z styropianu oraz wełny mineralnej wdmuchiwanej w przestrzeni ponad stropem 3 piętra a właściwą konstrukcją drewnianą dachu, z wierzchnim kryciem papą termozgrzewalną. Stolarka okienna PCV, dwuszybowa, stolarka drzwiowa aluminiowa oraz drewniana.
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Nr1. Widok elewacji od strony parkingu.
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Nr2. Widok elewacji od strony ulicy Feliksa Szrajbera.
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Nr3. Widok elewacji szczytowej od strony ulicy Stanisława Staszica.

4. Ogólny opis robót rozbiórkowych
      Z uwagi na odciążenie konstrukcji jak również dla późniejszej możliwości przeprowadzenia robót projektowanych roboty rozbiórkowe dotyczyć będą prac w pom. 301, 302, 303:
- rozbiórka warstw stropowych istniejącego stropu nad II piętrem,
- skucie istniejących tynków wewnętrznych ściennych,
- skucie istniejących tynków wewnętrznych sufitowych w pom. 301, 302, 303 oraz łazience,
- rozbiórka warstw dachowych dla posadowienia projektowanych ram stalowych pod centrale 
   wentylacyjne,
- wyburzenia murów, poszerzenie istniejących otworów drzwiowych,
- demontaż sufitu podwieszanego 
- rozkucie pustaków ceramicznych w stropie nad III piętrem, dla przeprowadzenia kanałów instalacji wentylacji mechanicznej

5.1 Ogólne wytyczne robót rozbiórkowych. 
Miejsce prac rozbiórkowych powinno być oznakowane w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem oraz w przypadku odpadających kawałków betonu przed narażeniem na utratę zdrowia. Przed rozpoczęciem rozbiórki proponuje się ustawienie rusztowań, umożliwiających pełny dostęp przy pracach remontowych. 
Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność istniejących ścian murowanych, nośnych. Zabrania się podcinania istniejących ścian nośnych stanowiących podporę dźwigarów kratowych celem oparcia projektowanego stropu żelbetowego pod sceną. 
     Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed pyleniem. W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać na zewnątrz. Nie dopuszczać do gromadzenia gruzu na istniejącym stropie nad sceną co mogłoby doprowadzić do przeciążenia konstrukcji a w dalszej mierze do utraty nośności. Należy stale segregować materiał rozbiórkowy i oczyszczać miejsca rozbiórki.
   Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:
- stosować odpowiednia narzędzia i sprzęt,
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
- stosować środki zabezpieczające pracowników,
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne,
  Pracownicy muszą zostać zapoznani z szczegółowym programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

5.2 Szczegółowe wytyczne robót rozbiórkowych.

Roboty rozbiórkowe prowadzić w oparciu i zgodnie z:
- Ustawą z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” (jednolity tekst ustawy 
Dz.U. 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (jednolity tekst Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami).
Prace rozbiórkowe należy wykonywać w kolejności:

5.2.1 Roboty przygotowawcze.
-należy wyznaczyć miejsce na składowania materiałów z przyszłej rozbiórki,
-wszystkie stropy obciążające ścianę w osi 3 podstemplować i wyprzeć,
- odłączyć i odciąć wszelkie instalacje będące w kolizji lub zasięgu projektowanych wyburzeń.

5.2.2 Demontaż sufitu podwieszanego pod stropem nad III piętrem.
  Zdemontować płyty GK gr.12,5mm oraz stelaż z profili aluminiowych.

5.2.3 Skucie warstw posadzkowych.
 Należy skuć warstwy posadzkowe aż do góry płyty nad betonu stropu Ackermana. Zabrania się wyburzania płyty nad betonu. Roboty prowadzić ostrożnie, nie doprowadzać do nagromadzenia się materiału z wyburzeń na stropie.

5.2.4 Skucie tynków ściennych i sufitowych.
  Należy skuć warstwę tynków wewnętrznych. Podczas skuwania tynków sufitowych zachować ostrożność tak by nie uszkodzić pustaków ceramicznych stropu Ackermana.

5.2.5 Demontaż istniejącego dachu.
    Przed przystąpieniem do robót przygotować materiały zabezpieczające (folie) konstrukcje budynku przed ewentualnym zalaniem z wód opadowych. Zdemontować wierzchnie krycie z papy asfaltowej, deskowanie, izolacje termiczną. Krokwie będące w kolizji na czas wbudowywania ram stalowych zdemontować. Po wykonaniu projektowanych robót odtworzyć starannie wszelki e izolacje termiczne i przeciwwilgociowe.

5.2.6 Rozkucia w stropie Ackermana
  Otworowania stropodachu wykonać przez częściowe wybicie pustaka ceramicznego, podczas wybijania pozostawić ceramiczne boki pustaka przylegające do żelbetowych żeber nośnych. Zweryfikować lokalizację otworów tak by:
- środek otworu stanowił środek pustaka ceramicznego, 
-uniknąć kolizji z istniejącymi żebrami nośnymi i rozdzielczymi,
-uniknąc kolizji z istniejąca podkonstrukcją warstw dachowych.

5.2.7 Rozkucia oraz wyburzenia w ścianach.
  Wyburzenia wykonywać przy użyciu młotów mechanicznych. Do wyburzeń można przystąpić dopiero po założeniu projektowanych nadproży stalowych. Gruz z wyburzeń usuwac na bieżąco nie dopuszczając do zalegania na stropie.

5.3 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia:

5.3.1 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

5.3.2 Miejsce, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować.

5.3.3 Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

5.3.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę.

5.3.5. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę.

5.3.6. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokości.

5.3.7. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiórki lub uprawnioną osobę.

5.3.8. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

5.3.9. Pracownicy dokonujący montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

5.3.10. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.

5.4 Segregacja odpadów, transport, utylizacja.
     Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku, w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr. 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, niepowodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska.
   W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne, jak elementy metalowe. Pozostałe elementy tj. gruz z warstw posadzki nie nadają się do ponownego wbudowania. Urobek z rozbiórki przeznaczyć należy do utylizacji na najbliższym dostępnym wysypisku śmieci, lub przekazać do odbioru firmie specjalizującej się w wywozie i utylizacji. Transport gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Przewieźć go samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych.
Sprzęt i materiały do robót rozbiórkowych można przewozić odpowiednimi środkami transportu w zależności od wielkości i ciężaru elementów. Maszyny i urządzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym także wymagania dotyczące ograniczenia hałasu.

5.5 Uwagi końcowe dotyczące robót rozbiórkowych.

5.5.1. Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane. W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność.

5.5.2. Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem.

5.5.3. Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej.

6. Obciążenia przyjęte do obliczeń.

     Do obliczeń statycznych przyjęto obciążenia zgodnie z normami :
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. Zmiana PN-80/B-02010/Az1 październik 2006
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
Zmiana PN-77/B-02011/Az1 lipiec 2009
  Jako obciążenia zmienne technologiczne przyjęto następujące obciążenia :
- obciążenie użytkowe połaci dachowej                                             - 0,5 kN/m2
- obciążenie użytkowe stropów między kondygnacyjnych (sale)      - 2,0 kN/m2
Obciążenie śniegiem przyjęto jak dla IV strefy śniegowej               - 1,60 kN/m2
Obciążenie wiatrem przyjęto jak dla I strefy wiatrowej	            - 0,30 kN/m2





7. Szczegółowy opis projektowanych elementów konstrukcyjnych.

7.1 Stalowe ramy central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych.
      Zaprojektowano stalową konstrukcję ram nośnych ze stali konstrukcyjnej S235Jr. Przed przystąpieniem do prefabrykacji konstrukcji stalowej ram, zweryfikować wymiary w naturze celem potwierdzenia zaprojektowanej wysokości słupków wsporczych ram oraz rozpiętości w świetle osi ścian nośnych. Z uwagi na istniejącą geometrię budynku należy weryfikować wymiary w naturze.
   Ramy zaprojektowane dla przeniesienia obciążenia od obciążeń centralami wentylacyjnymi, agregatami chłodniczymi, śniegiem zalegającym na urządzeniach oraz wiatrem.
  Ramy mocowane na podporach na kotwy wklejane chemicznie wg. szczegółowych rysunków wykonawczych.
  Węzły ram zaprojektowane jako sztywne, elementy ram  połączone ze sobą przez spawanie- spoiną pachwinową na 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów lub spoiną czołową na pełen przetop.
  Lokalizacja ram stalowych wg. projektu branżowego wentylacyjnego. Na czas wbudowywania ram stalowych zdemontować warstwy dachowe oraz podkonstrukcje drewnianą dachu, na czas robót zabezpieczyć dach przed zalaniem opadami atmosferycznymi.
   
7.2 Wytyczne przygotowania podłoża oraz wykonania powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowej.
Projektowaną konstrukcję stalową wykonać:
- w klasie konstrukcjiEXC1,
- spawać w technologii MAG,
- wszystkie projektowane elementy stalowe zabezpieczyć malarsko przeciwko korozji,
-poziom jakości połączeń spawanych- C wg normy PN-EN-5817. Spoiny Kontrolować wg  
 wytycznych zawartych w PN-EN 1090-2.  
- elementy stalowe takie jak: słupy, belki, tężniki, stężenia należy czyścić do stopnia czystości powierzchni Sa 2.5 wg PN-ISO 8501-1, poprzez śrutowanie (piaskowanie). Następnie oczyszczoną konstrukcje należy pokryć powłoką antykorozyjną.
-przenoszenie i transportowanie zabezpieczonych elementów należy przeprowadzić po wyschnięciu powłok malarskich, z zastosowaniem zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwy antykorozyjnej.
-po zmontowaniu konstrukcji w miejscach uszkodzeń powłoki antykorozyjnej powierzchnie elementów należy odtłuścić, oczyścić do wymaganego stopnia czystości, odpylić, po czym nałożyć taką samą warstwę powłoki jak dla pozostałych części konstrukcji.
-zastosowane materiały malarskie, powinny posiadać własności nie gorsze niż materiały podane w poniższej tabeli (równoważne):

PRZYKŁADOWY SYSTEM MALARSKI ANTYKOROZYJNY
UWAGA! Dopuszcza się do zastosowania innego rozwiązania równoważnego

	
Nr farby
	Rodzaj
	Producent
	Oznaczenie
	Cechy powłoki

	1. 
	Dwuskładnikowy, grubowarstwowy grunt epoksydowy utwardzany poliamidem
	Tikkurila Coatings
	TEMACOAT GPL-S PRIMER

	elastyczna i odporna mechanicznie; zalecana jako „sealer” na powierzchnie cynkowane ogniowo przy rozcieńczeniu 20-30%. do doszczelniania natryskiwanych cieplnie powłok cynkowych.

	1. 
	Dwuskładnikowa, grubopowłokowa epoksydowa farba nawierzchniowa i między warstwa utwardzana poliamidem
	Tikkurila Coatings
	TEMACOAT GS 50 
	Używana jako powłoka nawierzchniowa lub międzywarstwa w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na ścieranie i agresję chemiczną. Nadaję się do szybkiego przemalowywania i przenoszenia. 



Rozpuszczalniki, utwardzacze i inne materiały malarskie należy stosować ściśle wg wytycznych producentów farb. Dobór kolorów warstw wierzchnich należy uzgodnić z Inwestorem.

7.3. Nadproża stalowe.
   Nad projektowanymi oraz istniejącymi otworami drzwiowymi, okiennymi oraz otworami instalacyjnymi w miejscach wskazanych na rzutach montażowych w istniejących murach nośnych zaprojektowano nadproża stalowe (przekroje wg. obliczeń statycznych i rysunków szczegółowych), ze stali S235J0. Belki stalowe nośne oczyścić  i zabezpieczyć antykorozyjnie podkładem malarskim-2 x mini.
Prace przy osadzaniu projektowanych nadproży stalowych wykonać w podanej kolejności:
- podstemplować stropy w rejonie wykonywanego nadproża
- wykuć bruzdę z jednej strony ściany
- osadzić jedną belkę stalową
- wykuć bruzdę z drugiej strony ściany
- osadzić drugą belkę stalową i połączyć belki ze sobą za pomocą śrub
- między górne półki belek i ścianę nad nimi wbijać co 30 cm kliny stalowe  
   z blachy gr.8mm, szczelinę wypełnić zaprawą niekurczliwą
- usunąć ścianę pod nadprożem
- do spodu belek dospawać przewiązki
- całość zabezpieczyć przed korozją farba podkładowa 2 x minia, osiatkować, wyszpałdować i otynkować. 
- stopniowo rozbierać stemplowania, obserwując zachowanie konstrukcji. W razie objawów wskazujących na nieprawidłową pracę konstrukcji, należy przerwać roboty i nie usuwając stemplowań powiadomić nadzór budowlany.   

   Rzędne osadzania nadproży dostosować do wysokości otworów drzwiowych i okiennych na podstawie projektu architektonicznego.

7.4. Otwory w istniejącym stropie Ackermana.
Otworowania stropodachu wykonać przez częściowe wybicie pustaka ceramicznego, podczas wybijania pozostawić ceramiczne boki pustaka przylegające do żelbetowych żeber nośnych. Zweryfikować lokalizację otworów tak by:
- środek otworu stanowił środek pustaka ceramicznego, 
-uniknąć kolizji z istniejącymi żebrami nośnymi i rozdzielczymi,
-uniknąć kolizji z istniejąca podkonstrukcją warstw dachowych
Roboty wykonywać przy użyciu młotka i dłuta, zabrania się używania młotów udarowych, elektrycznych. Roboty prowadzić precyzyjnie i ostrożnie.

7.5. Demontaż tynków wewnętrznych, zabezpieczenie ppoż stropu nad III pietrem.
   Z uwagi na zbilansowanie obciążeń pochodzących od projektowanych okładzin ściennych w obrębie pom. nr 301,302, 303 zaleca się zbicie okładziny wewnętrznej z tynku cementowo-wapiennego gr. 2cm- w wyniku prac rozbiórkowych okładziny tynkarskiej uzyska się odciążenie o wartości 38kg/m2.
   Należy skuć warstwę tynków wewnętrznych ściennych w wyżej wymienionych pomieszczeniach oraz sufitowych łącznie z pomieszczeniem łazienki. Podczas skuwania tynków sufitowych zachować ostrożność tak by nie uszkodzić pustaków ceramicznych stropu Ackermana.
  Stropy zabezpieczyć od spodu PPOŻ do R60 przez lekki natrysk gr.15mm (ciężar 3,6kg/m2) o parametrach: gęstość obj. 250kg/m3, klasa reakcji na ogień A1, przyczepność do podłoża > 0,05MPa). Natryski wykonywać na siatkę drucianą fi 1mm o oczku nie większym niż 100 x 100 mm, mocowaną do stropu w miejscach łączenia się dolnych stopek pustaków ceramicznych.

9. Uwagi końcowe.
9.1. Dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia robót zaleca się opracowanie projektu organizacji placu budowy. W projekcie tym należy przewidzieć usytuowanie zaplecza socjalnego dla pracowników , miejsca składowe dla poszczególnych rodzajów materiałów , usytuowanie węzła betoniarskiego i składowiska kruszyw , ustawienie i organizację pracy. W projekcie tym powinna też zostać określona organizacja ruchu i wytyczone drogi tymczasowe. Przewidzieć też należy ogrodzenie placu budowy.
9.2. Roboty  prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wg kompletnego projektu wykonawczego. 
9.3. Dla prawidłowego wytyczenia i stałej kontroli położenia osi konstrukcyjnych budynku, należy zapewnić stałą obsługę geodezyjną budowy.
9.4. Stosować materiały posiadające Świadectwo Dopuszczenia Do Stosowania W Budownictwie.
9.5. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do sposobu prowadzenia robót lub zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych niniejszym projektem należy wezwać projektanta konstrukcji, który w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania.
9.6. Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
9.7. Podczas wykonywania robót przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
9.8. Prowadzenie robót powierzyć osobie uprawnionej.
9.9. Zgodnie z Dz.U. nr 89 poz. 414 dla obiektu budowlanego prowadzić należy Książkę Obiektu Budowlanego, w której odnotowywać należy wykonywane okresowo przeglądy stanu technicznego budynku.
9.10. W trakcie prowadzenia robót budowlanych nie naruszać praw osób trzecich.
9.11. Roboty prowadzić przy możliwie bezwietrznej pogodzie.

9.12 Odśnieżanie połaci dachowej.
Śnieg z dachu należy usuwać ręcznie. Odśnieżanie należy przeprowadzać na bieżąco, nie dopuszczając do ponadnormowego obciążenia dachu. Prace należy prowadzić:
- nie dopuszczając do mechanicznego uszkodzenia pokrycia
- przy zachowaniu przepisów BHP (zgodnie z instrukcją BHP) 
  Zabrania się stosowania soli odladzających w celu przyspieszenia topnienia śniegu / lodu na powierzchni dachu. W przypadku występowania warstwy śniegu grubszej niż 10cm, można zastosować zgarnianie przy użyciu szufli do odśnieżania, plastikowych lub drewnianych. Czynność zgarniania należy wykonywać z najwyższą ostrożnością, pozostawiając warstwę około 5cm śniegu na dachu, tak aby nie uszkodzić pokrycia.
    Odśnieżanie powinno odbywać się w sposób wykluczający pryzmowanie śniegu. Używanie sprzętu mechanicznego do wywozu śniegu zrzuconego na ziemię jest dopuszczone wyłącznie na powierzchniach utwardzonych. Użycie takiego sprzętu poza terenami utwardzonymi, na przykład z trawników, spowoduje zniszczenie tych powierzchni. W takich przypadkach dalszy transport śniegu musi odbywać się sposobem ręcznym. Strefy przeznaczone do zrzucania śniegu zostaną wskazane przez Administratora obiektu. 
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III.
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania.
1.1.  Zlecenie Inwestora.
1.2. Projekt budowlany budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz  budowy nadproża na potrzeby okna pomiędzy pomieszczeniami 302 i 303
1.3.  Ustawa Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23  czerwca 2003r. w sprawie informacji i dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.
     Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz  budowy nadproża na potrzeby okna pomiędzy pomieszczeniami 302 i 303
.Kolejność prowadzonych prac: przygotowanie placu budowy, prace pomiarowe geodezyjne, prace zabezpieczające oraz przygotowawcze, prace rozbiórkowe, demontaże, wbudowanie nadproży stalowych, wbudowanie ram stalowych, odtworzenie konstrukcji dachu wraz z warstwami kryjącymi, posadowienie central i agregatów.

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
 
          Na terenie przyległym bezpośrednio do przedmiotowego budynku przy ul. Szrajbera w Olsztynie występuje: parking na zapleczu budynku, oraz chodniki z ulicą od strony wejścia, od strony szczytowej 3 kondygnacyjny budynek przychodni lekarskiej.
2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:
- bliskość istniejącego budynku przychodni
- bliskość parkingu na zapleczu




2.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.
     Z podstawowych zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót należy wymienić:

	Rodzaj prac
	Skala zagrożeń
	Rodzaj zagrożeń
	Miejsce wystąpienia
	Czas wystąpienia

	Ogólnobudowlane
	Średnia
	Przedostanie się osób nieuprawnionych z sąsiadującego skrzydła części budynku
	Obrys proj. prac
	Czas budowy

	Wyburzenia, montaż okładzin
	Wysoka
	upadek z wysokości 
	Obrys proj. prac
	Zbijanie tynku z ścian oraz sufitu, demontaż sufitu podwieszanego, montaż okładzin sufitowych i ściennych

	Demontaż warstw dachowych, montaż ram stalowych
	Wysoka
	Upadek z dachu

	Obrys proj. prac
	Roboty rozbiórkowe dachu, montaż ram stalowych

	Transport ram stalowych dzwigiem
	Wysoka
	Możliwość utraty stateczności ramy stalowej
	Obrys proj. prac
	Czas transportu ram stalowych na dach 



Szczególna uwagę należy zwrócić na:
      -zabezpieczenie stateczności ram podczas transportu,
-roboty na wysokościach związane z demontażem dachu,
-prace wyburzeniowe,
-roboty w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń
-roboty w zasięgu pracy dzwigu
2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.
        Przed przystąpieniem do robót budowlanych tj. na wysokości, robót murowych, betoniarskich, ciesielskich, ziemnych przeprowadzić z pracownikami szkolenie BHP w zakresie zamierzonych prac a w szczególności z robót prowadzonych w zasięgu pracujących maszyn: koparki, dźwig. Do prac dopuszczać pracowników posiadających odpowiednie badania lekarskie. Prowadzić stały bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, wystarczającą wiedzę techniczną, oraz doświadczenie zawodowe w prowadzonym zakresie robót. Pracownicy wykonujący prace niebezpieczne powinni, przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników, zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz z omówieniem w tym zapewniających bezpieczną  i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń - przed przystąpieniem do prac.
2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
        Przy prowadzeniu robót budowlanych stosować środki zabezpieczające odpowiednie dla danego rodzaju robót a w szczególności:
- teren budowy właściwie oznakować i uniemożliwić wstęp osobom postronnym, 
- zadbać o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla pracowników zatrudnionych przy budowie, 
-przygotować odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników, 
- odpowiednio przygotować, oznakować i zabezpieczyć miejsca poboru wody i energii elektrycznej, 
- zabezpieczyć występujące na placu budowy wykopy przed obsunięciami ziemi i dostępem osób niepowołanych, 
- odpowiednio oznakować wjazd(y) i wyjazd(y) na teren budowy, 
- na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów i odpadów-uzgodnione z Inwestorem. 
- składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów. 
- materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy do wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości materiałów. 
- miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót oświetlone zgodnie z normami. 
- wjazdy i wyjazdy z placu budowy należy urządzić i zorganizować w sposób zapewniający bezpieczna i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń, zapewniająca dostęp wozów bojowych straży pożarnej i innych służb ratowniczych. 
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