



Olsztyn, dnia 07.10.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania nr 402/2019/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Wykonanie oraz montaż mebli w pomieszczeniach dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”.

Zamawiający informuje, że w dniu 04.10.2019 r. o godzinie 11:00 odbyło się otwarcie ofert. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

- W zakresie części nr 1 – 20 000,00 zł brutto;
- W zakresie części nr 2 – 28 000,00 zł brutto.

Złożono następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty	Termin dostawy w dniach od dnia podpisania umowy
1	TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa	Część nr 1 118 080,00 zł brutto Część nr 2 131 154,90 zł brutto	Część nr 1 – 42 dni Część nr 2 – 42 dni
2	Fabryka Mebli Poltech Sp. z o.o. ul. Płaska 23 87-100 Toruń	Część nr 1 19 188,00 zł brutto Część nr 2 35 178,00 zł brutto	Część nr 1 – 38 dni Część nr 2 – 38 dni
3	PROLAB Jacek Podufalski ul. Częstochowska 30 87-100 Toruń	Część nr 1 33 005,00 zł brutto Część nr 2 33 999,00 zł brutto	Część nr 1 – 38 dni Część nr 2 – 38 dni
4	KOMA R. Kozakiewicz Spółka Jawna ul. Chorzowska 3 lok. 3 26-600 Radom	Część nr 1 49 470,00 zł brutto	Część nr 1 – 38 dni
5	LABOR SYSTEM MUŻNIEROWSCY Sp. J. ul. Kętrzyńska 29 51-413 Wrocław	Część nr 1 35 264,10 zł brutto Część nr 2 31 352,70 zł brutto	Część nr 1 – 38 dni Część nr 2 – 38 dni
6	POL-LAB Sp. z o.o. Sp. k. ul. E. Kwiatkowskiego 19 43-365 Wilkowice	Część nr 1 30 430,20 zł brutto Część nr 2 25 079,70 zł brutto	Część nr 1 – 38 dni Część nr 2 – 38 dni
7	DaKer s.c. P. Kardynał, P. Dembny ul. Kineskopowa 1 05-500 Piaseczno	Część nr 1 29 950,50 zł brutto Część nr 2 29 581,50 zł brutto	Część nr 1 – 38 dni Część nr 2 – 38 dni



Dział Zamówień Publicznych

8	DCD LAB Sp. z o.o. Sp. k. ul. Mosińska 9 62-060 Stęszew	Część nr 1 Część nr 2	21 033,00 zł brutto 27 060,00 zł brutto	Część nr 1 – 38 dni Część nr 2 – 38 dni
---	---	--------------------------	--	--

Sporządziła: Karolina Kostrzewa